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CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA

Lavori di costruzione mensa scolastica plesso A. Pavone

Importo lordo lavori: € 593.984,85

Totale Costo

sicurezza

€ 18.152,60

Incidenza sicurezza: 3,05 %

[Media matematica delle Incid.manodopera : 24,55%

Incidenza manodopera (Imp. Manod./Imp.Lavori) : 18,82%
COSTO DI COSTRUZIONE ]
RIf.El Descrizione Quantita Prezzo di| Prezzo x | Utili Spese Spese | % |Materiali| % | Nolix % |Trasportix| Costo |Incidenza
Prezzi /Applicazi.| Quantita | Imp. | Generali |Sicurez.[Materia.x Quantital Noli [Quantital Trasporti| Quantita |Manodop.Manodop.
AP.01 Fornitura, trasporto e posa in opera di 213,538 7,37 1.573,78 | 142,99 186,50 85,91 1.067,69 ,00 3,44 42,71 132,99 10,70%
IAP.02 Fornitura e posa in opera di membrana 55 6,81 374,55 | 34,06 44,42 51,02 151,25 ,00 ,00 144,90 48,88%
IAP.03 Esecuzione del taglio termico alla base 12,989 239,92 | 3.116,32 | 283,30 369,53 90,69 | 2.234,11 ,00 ,05 1,30 228,11 9,26%
AP 04 ) ) ) ) 3.461,3
Esecuzione di tamponature, resistenti 233,573 163,01 | 38.074,73 4 4514,78 86,30 | 25.973,32 ,00 ,08 23,36 4.101,92 13,63%
IAP.05 Fornitura, trasporto e posa in opera di 143,025 38,29 | 5.476,43 | 497,91 649,46 56,14 | 2.431,43 ,00 ,33 14,30 1.884,00 43,50%
AP 06 ) ) . 1.708,8
Intonaco di fondo eseguito su superfici 941,468 19,97 | 18.801,12 6 2.228,93 38,02| 5.64881 ,00 6,34 941,47 | 8.269,29 55,66%
IAP.07 Rasatura eseguita su superfici esterne 416,254 20,91 | 8.703,87 | 791,42 1.032,31 40,83 | 2.809,71 ,00 6,05 416,25 | 3.656,13 53,14%
IAP.08 Isolamento termico in estradosso di 132,675 48,94 | 6.493,11| 590,30 769,94 90,49 | 4.643,63 ,00 ,00 489,35 9,53%
AP.09 ) ) o 26119
Fornitura e posa in opera di piastrelle 464,355 61,87 | 28.729,64 5 3.406,93 71,01 | 16.131,69 ,00 2,04 464,36 | 6.116,72 26,93%
IAP.10 Fornitura e posa in opera di scossalina 30,46 88,00 | 2.680,48 | 243,67 317,83 74,76 1.583,92 ,00 ,00 534,93 25,25%
AP.11 Fornitura, trasporto e posa in opera di 1 2.82191 2.821,91 | 256,54 334,61 90,10 2.010,00 ,00 45 10,00 210,76 9,45%
AP.12 Fornitura e collocazione di 2 51,08 102,16 | 9,29 12,11 74,29 60,00 ,00 ,00 20,76 25,70%
IAP.13 Fornitura, trasporto e posa in opera di 7,84 | 1.350,63| 10.588,94 | 962,63 1.255,60 94,13 | 7.879,20 ,00 ,94 78,40 413,09 4,93%
AP.14 ISovrapprezzo ai serramenti monoblocco 9,52 39,35 374,61 100,00 374,61 ,00 ,00 0,00 0,00%
IAP.15 Fornitura, trasporto e posa in opera di 1,89 269,05 508,50 | 46,23 60,30 72,88 292,95 ,00 2,35 9,45 99,58 24,77%
IAP.16 Fornitura e posa in opera di 223,929 40,34 | 9.033,30 | 821,24 1.071,16 53,31| 3.806,79 ,00 3,14 223,93 3.110,37 43,55%
IAP.17 Fornitura, trasporto e posa in opera di 4,62 551,98 | 2.550,15 | 231,83 302,39 92,82 1.871,10 ,00 1,15 23,10 121,71 6,04%
IAP.18 Fornitura e posa in opera di guaina in 79,2 24,03 | 1.903,18 | 173,01 225,67 8,85 133,06 ,00 ,00 1.371,43 91,18%
IAP.19 - - - 1.997.3
Fornitura e collocazione di gruppo 1| 21.971,33| 21.971,33 9 2.605,30 92,39 | 16.046,56 ,00 ,00 1.322,08 7,61%
IAP.20 Fornitura di scaldabagno in pompa di 1| 7.80190| 7.801,90 709,26 925,13 93,30 | 5.754,36 ,00 ,00 413,15 6,70%
IAP.21 Fornitura e posa in opera di lastre in 13,746 85,88 1.180,51 | 107,32 139,98 72,66 678,09 ,00 1,47 13,75 241,40 25,87%
IAP.22 Fornitura e posa in opera di 5 211,79 1.058,95| 96,27 125,57 83,62 700,00 ,00 ,00 137,13 16,38%
IAP.23 ISmontaggio e rimontaggio di orlatura di 31,45 33,25| 1.045,71| 95,06 123,99 16,47 136,18 ,00 ,00 690,51 83,51%
IAP.24 Sistemazione in quota di pozzetti e 5 167,45 837,25| 76,11 99,28 5,21 34,50 | 34,00 225,00 ,00 402,35 60,79%
IAP.25 Fornitura, trasporto e posa in opera di 20 93,06 1.861,20 | 169,19 220,68 74,77 1.100,00 ,00 1,36 20,00 351,23 23,87%
IAP.26 Esecuzione di architravi portanti o di 23 73,43 1.688,89 | 153,55 200,28 37,77 504,39 ,00 1,72 23,00 807,95 60,50%
IAP.27 \Verniciatura di tubazione antincendio 30 23,91 717,30 | 65,22 85,07 34,14 193,80 ,00 ,00 373,65 65,83%
IAP.28 Segnaletica antincendio conforme al D.M 15 8,95 134,25 | 12,20 15,92 70,62 75,00 ,00 ,00 31,13 29,31%
IAP.29 Fornitura, trasporto e posa in opera di 2 132,64 265,28 | 24,12 31,46 47,69 100,00 ,00 ,00 109,70 52,31%
IAP.30 Fornitura, trasporto e posa in opera di 5 83,00 415,00 | 37,36 48,73 76,96 250,00 ,00 ,00 74,85 23,04%
SIC24_1.1.4.1 Scavo di shancamento per qualsiasi in t 213,538 10,10| 2.156,73 | 196,07 255,74 638,97 37,48%




Totale Costo sicurezza: € 18.152,60

Media matematica delle Incid.manodopera : 24,55%

Importo lordo lavori: € 593.984,85 Incidenza sicurezza: 3,05 % Incidenza manodopera (Imp. Manod./Imp.Lavori) : 18,82%
COSTO DI COSTRUZIONE ]
RIf.El Descrizione Quantita Prezzo di| Prezzo x | Utili Spese Spese | % |Materiali| % | Nolix % |Trasportix| Costo |Incidenza
Prezzi Applicazi.| Quantita | Imp. | Generali |Sicurez.|Materia.)x Quantita) Noli |Quantita Trasporti| Quantita [Manodop.Manodop.
SIC24_1.16.1 IScavo a sezione obbligata, per in terre 50 12,60 630,00 | 57,27 74,70 162,23 32,57%
SIC24_1.19.1 Scavo a sezione obbligata eseguito a al 50 140,30 | 7.015,00 | 637,73 831,82 4.089,23 73,74%
SIC24_1.2.5.2 trasporto di materie, provenienti da pe 2348,918 ,79| 1.855,65 | 168,70 220,04 320,32 21,84%
SIC24_1.45 Dismissione di pavimentazione stradale 2135,375 1,32 2.818,70 | 256,25 334,23 1.264,91 56,77%
SIC24_1.5.3 ICompattazione del fondo degli scavi 213,538 1,12 239,16 | 21,74 28,36 44,69 23,64%
SIC24 2.2.1.1 [Tramezzi con laterizi forati e malta sp 9,1 34,30 312,13 | 28,38 37,01 105,39 42,71%
SIC24_2.2.8 Pareti divisori dello spessore totale 76,697 106,25| 8.149,06 | 740,82 966,29 1.699,01 26,37%
1.509,6
SIC24 2.2.12.2 IControfodera con lastra di cartongesso 300,447 55,27 | 16.605,71 1 1.969,06 4.905,88 37,37%
SIC24 2.3.2.1 Formazione di vespaio areato da per m2 132,675 41,43 5.496,73 | 499,70 651,79 292,94 6,74%
1.502,7
SIC24. 3121 IConglomerato cementizio per strutture p 78,17 211,47 | 16.530,61 8 1.960,15 714,49 5,47%
SIC24_3.1.2.9 IConglomerato cementizio per strutture p 42,936 218,99 9.402,55 | 854,78 1.114,93 524,36 7,05%
SIC24_3.2.1.1 L . 1.556,5
= IAcciaio in barre a aderenza migliorata 5883,974 291| 17.122,36 8 2.030,32 3.676,35 27,16%
SIC24_3.2.1.2 IAcciaio in barre a aderenza migliorata 3972,43 2,71| 10.765,29 | 978,66 1.276,52 1.981,81 23,29%
SIC24_3.2.2 . . 1.469,3
= ICasseforme per strutture intelaiate in 308,222 52,44 | 16.163,16 8 1.916,58 5.214,15 40,81%
SIC24_3.2.3 (Casseforme per getti di conglomerati 28,52 44,58 | 1.271,42 | 115,58 150,76 342,45 34,07%
SIC24_3.2.4 Fornitura e collocazione di rete 649,739 3,47 | 2.254,59 | 204,96 267,34 298,72 16,76%
1.803,3
SIC24 3311 Formazione di solaio piano collocato in 217,6 91,16 | 19.836,42 1 2.352,14 1.549,13 9,88%
SIC24_3.3.21.1 ISovrapprezzo ai prezzi dei solai per C 217,6 72 156,67 | 14,24 18,58
SIC24_3.8.2 IConglomerato cementizio per strutture 37,354 148,40 5.543,33 | 503,94 657,31 170,71 3,89%
SIC24 5.1.10.1 Massetto di sottofondo per collocato al 239,915 21,71| 5.208,55 | 473,50 617,62 1.676,52 40,72%
SIC24_5.1.10.2 Massetto di sottofondo per collocato al 301,49 16,83 | 5.074,08 | 461,28 601,67 1.187,66 29,61%
SIC24 5.2.4.3 Fornitura e posa in opera di battiscopa 138,7 4,56 632,47 | 57,50 75,00 256,21 51,24%
SIC24 5.2.6.1 Fornitura e posa in opera di zoccoletto 10,9 18,75 204,38 | 18,58 24,23 21,87 13,54%
SIC24 6.1.2.2 Fondazione stradale eseguita con misto 64,061 45,87 2.938,48 | 267,13 348,44 230,95 9,94%
SIC24_6.2.2.2 Pavimentazione di marciapiedi con dimen 160 40,74 | 6.518,40 | 592,58 772,93 1.583,33 30,73%
SIC24_6.3.6 Costituzione di drenaggi a tergo di 27,5 43,26 1.189,65 | 108,15 141,07 193,89 20,62%
SIC24_6.3.7 ICompenso addizionale al prezzo di cui 457,805 ,66 302,15 | 27,47 35,83 52,15 21,83%
SIC24 6.4.2.1 Fornitura e posa in opera di telaio e ¢ 100 6,27 627,00 | 57,00 74,35 16,82 3,39%
SIC24_6.4.13.2 Fornitura e posa in opera di canaletta 5 398,51 1.992,55 | 181,14 236,27 19,92 1,26%
SIC24_7.1.2 Fornitura di opere in ferro lavorato in 799,2 4,05| 3.236,76 | 294,25 383,81 819,87 32,04%
SIC24 7.1.3 Posa in opera di opere in ferro di cui 799,2 3,18 2.541,46 | 231,04 301,36 870,68 43,34%
SIC24_7.2.2 Fornitura a pié d'opera di carpenteria 924,362 450| 4.159,63 | 378,15 493,24 822,48 25,01%
SIC24_7.2.6 Montaggio in opera di carpenteria 924,362 2,17 2.005,87 | 182,35 237,85 447,47 28,22%
SIC24_7.2.15.2 [Trattamento di strutture in acciaio per 30 18,86 565,80 | 51,44 67,09 263,51 58,91%




Totale Costo sicurezza: € 18.152,60

Media matematica delle Incid.manodopera : 24,55%

Importo lordo lavori: € 593.984,85 Incidenza sicurezza: 3,05 % Incidenza manodopera (Imp. Manod./Imp.Lavori) : 18,82%
COSTO DI COSTRUZIONE ]

RIf.El Descrizione Quantita Prezzo di| Prezzo x | Utili Spese Spese | % |Materiali| % | Nolix % |Trasportix| Costo |Incidenza

Prezzi Applicazi.| Quantita | Imp. | Generali |Sicurez.|Materia.)x Quantita) Noli |Quantita Trasporti| Quantita [Manodop.Manodop.
SIC24_7.2.16.2 Zincatura di opere in ferro di per carp 924,362 1,64 1.515,95 | 137,81 179,76

2.706,0
S1C24. 8.15.2 Fornitura e posa in opera di serramenti 51,57 577,20 | 29.766,20 2 3.529,59 1.453,07 6,17%
SIC24_8.1.17.2 Fornitura e posa in opera di serramenti 1,68 676,44 1.136,42 | 103,31 134,75 47,34 5,27%
SIC24_8.4.5 Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3,8.1.4, 8 53,25 73,37 | 3.906,95 | 355,18 463,27
SIC24_8.5.4 Fornitura e collocazione di frangisole 33,48 54,31 | 1.818,30 | 165,30 215,61 223,13 15,52%
1.476,5

SIC24 9.110.1 ig1t0 di finitura per esterni su nei ¢ 416,254 30,02| 16.242,23 7 1.925,96 450200|  3506%
SIC24_10.1.1.1 Fornitura e collocazione di lastre di b 3,74 110,55 413,46 | 37,59 49,03 64,08 19,60%
SIC24_10.1.4.1 Fornitura e collocazione di lastre di ma 23,85 168,02 4.007,28 | 364,30 475,17 408,65 12,90%
SIC24_10.1.7.2 ICompenso addizionale per la posa in con 13,74 26,66 366,31 | 33,30 43,44 228,91 79,05%
SIC24_10.1.10 Formazione di gocciolatoio eseguito a 8,2 3,73 3059 | 2,78 3,63
SIC24_10.1.11 Formazione di spigolo smussato 88 2,97 261,36 | 23,76 30,99
SIC24_11.3.1 \Verniciatura di cancellate, ringhiere e 37,46 23,14 866,82 | 78,80 102,79 259,90 37,93%
SIC24_12.1.16 Fornitura e posa in opera di copertura 165,53 27,10 | 4.485,86 | 407,81 531,92 149,30 4,21%
SIC24_12.2.4.1 Fornitura e posa in opera di isolamento 141,49 30,93 | 4.376,29 | 397,84 518,93 474,83 13,72%
SIC24_12.2.4.2 Fornitura e posa in opera di isolamento 990,43 6,00 | 5.942,58 |540,23 704,65
SIC24_13.3.9.2 Fornitura, trasporto e posa in opera di 50 34,24 1.712,00 | 155,64 203,00 183,42 13,55%
SIC24_13.7.1.2 Fornitura, trasporto e posa in opera di 50 23,84 | 1.192,00 | 108,36 141,34 127,96 13,58%
SIC24_13.8.1 Formazione del letto di posa, rinfianco 12,5 30,20 377,50 | 34,32 44,76 24,42 8,18%
SIC24_13.9.12.2  [Fornitura, trasporto e posa in opera di 2 895,41 1.790,82 | 162,80 212,35 48,62 3,43%
SIC24_13.9.12.19 [Fornitura, trasporto e posa in opera di 2 236,84 473,68 | 43,06 56,17 23,73 6,34%
SIC24_13.9.12.29 |Fornitura, trasporto e posa in opera di 2 313,31 626,62 | 56,97 74,30 17,80 3,59%
SIC24_14.1.1.1 Derivazione per punto luce semplice con 63 44,77 | 2.820,51 | 256,41 334,45 1.456,85 65,34%
SIC24 14.1.3.1 Fornitura e posa in opera di punto di ¢ 1 49,00 49,00 4,45 5,81 17,34 4477%
SIC24_14.1.8.2 Punto di collegamento di monofase, cond 47,35 331,45| 30,13 39,30 161,87 61,78%
SIC24_14.19.1 Punto di collegamento di monofase, cond 56,50 56,50 | 5,14 6,70 23,12 51,78%
SIC24_14.1.9.3 Punto di collegamento di monofase, cond 59,22 59,22 | 5,38 7,02 23,13 49,40%
SIC24_14.22.1 Realizzazione di derivazione per punto 18 73,37 1.320,66 | 120,06 156,60 312,19 29,90%
SIC24 14.2.3.1 Fornitura in opera entro scatole presa 15 12,10 181,50 | 16,50 21,52 52,02 36,25%
SIC24_14.2.3.2 Fornitura in opera entro scatole presa 3 17,51 52,53 | 4,78 6,23 10,41 25,07%
SIC24_14.3.2.2 Fornitura e posa di tubi protettivi dia 40 14,01 560,40 | 50,95 66,45 138,73 31,31%
SIC24_14.3.2.3 Fornitura e posa di tubi protettivi dia 140 15,75| 2.205,00 | 200,45 261,46 485,77 27,87%
SIC24_14.3.6.4 Fornitura e collocazione di passerella 92 53,13 | 4.887,96 | 444,36 579,60 478,67 12,39%
SIC24_14.3.8 ISovraprezzo per le voci 14.3.6 per H 92 11,13 1.023,96 | 93,09 121,42
SIC24_14.39.1 Fornitura e posa in opera di compresi i 28 48,75 1.365,00 | 124,09 161,86 485,61 45,00%
SIC24_14.3.9.2 Fornitura e posa in opera di compresi i 1 50,42 50,42 4,58 5,98 17,34 43,51%
SIC24_14.3.11.2 [Fornitura e posa in opera di tubi tubaz 120 5,45 654,00 | 59,45 77,55 297,85 57,61%




Totale Costo sicurezza: € 18.152,60

Media matematica delle Incid.manodopera : 24,55%

Importo lordo lavori: € 593.984,85 Incidenza sicurezza: 3,05 % Incidenza manodopera (Imp. Manod./Imp.Lavori) : 18,82%
COSTO DI COSTRUZIONE ]

RIf.El Descrizione Quantita Prezzo di| Prezzo x | Utili Spese Spese | % |Materiali| % | Nolix % |Trasportix| Costo |Incidenza

Prezzi Applicazi.| Quantita | Imp. | Generali |Sicurez.|Materia.)x Quantita) Noli |Quantita Trasporti| Quantita [Manodop.Manodop.
SIC24_14.3.14.3  [Fornitura e posa in opera di scatola di 3 19,42 58,26 5,30 6,91 7,09 15,39%
SIC24_14.3.14.4  |Fornitura e posa in opera di scatola di 14 67,61 946,54 | 86,05 112,24 33,08 4,42%
SIC24_14.3.17.26 [Fornitura e collocazione entro tubi cav 90 4,47 402,30 | 36,57 47,70 119,88 37,69%
SIC24_14.3.18.2  [Fornitura e collocazione entro tubi cav 60 7,36 441,60 | 40,15 52,36 89,99 25,78%
SIC24_14.3.18.21 [Fornitura e collocazione entro tubi cav 550 3,85| 2.117,50 | 192,50 251,09 618,72 36,96%
SIC24_14.3.18.22 [Fornitura e collocazione entro tubi cav 150 5,03 754,50 | 68,59 89,47 199,94 33,52%
SIC24_14.3.18.23 [Fornitura e collocazione entro tubi cav 65 6,68 434,20 | 39,47 51,49 102,85 29,96%
SIC24_14.3.18.24 [Fornitura e collocazione entro tubi cav 25 8,56 214,00 | 19,45 25,38 43,76 25,87%
SIC24_14.3.21.1 [Fornitura e posa in opera su scavo gia 65 6,45 419,25 38,11 49,71 119,14 35,95%
SIC24_14.3.22.1 |Fornitura e posa in opera di dispersore 8 98,44 787,52 | 71,59 93,38 153,28 24,62%
SIC24_14.4.411 |Fornitura e posa in opera di centralino 2 134,41 268,82 | 24,44 31,88 20,73 9,75%
SIC24_14.4.4.12 [Fornitura e posa in opera di centralino 1 232,13 232,13 | 21,10 27,53 12,10 6,59%
SIC24_14.45.1 [Fornitura e posa in opera all’interno I 16 27,23 435,68 | 39,61 51,66 131,39 38,15%
SIC24_14.45.15 [Fornitura e posa in opera all’interno [ 2 105,21 210,42 | 19,13 24,95 25,46 15,30%
SIC24_14.4.6.2 Fornitura e posa in opera di blocco blo 10 57,20 572,00 | 52,00 67,83 22,81 5,04%
SIC24_14.4.6.14  [Fornitura e posa in opera di blocco blo 105,90 211,80 | 19,25 25,12 8,21 4,90%
SIC24_14.4.16.5 [Fornitura in opera in quadro elettrico 25,46 76,38 6,94 9,06 16,43 27,20%
SIC24_14.4.16.8  |Fornitura in opera in quadro elettrico 222,08 222,08 20,19 26,33 13,69 7,80%
SIC24_14.4.16.9  |Fornitura in opera in quadro elettrico 320,19 320,19 | 29,11 37,97 15,51 6,13%
SIC24_14.8.3.2 Fornitura e collocazione di corpo Appar 11 191,87 2.110,57 | 191,87 250,27 45,82 2,75%
SIC24_14.8.3.6 Fornitura e collocazione di corpo Appar 52 143,35| 7.454,20 | 677,65 883,90 216,59 3,67%
SIC24_14.8.4.1 Fornitura e posa in opera di plafoniera 11 99,83 | 1.098,13| 99,83 130,21 45,82 5,28%
SIC24_14.8.7.1 Fornitura e posa in opera di sistema pe 1| 3.29539| 3.295,39 299,58 390,76 24,99 0,96%
SIC24_14.8.8.5 Realizzazione di derivazione per punto 11 177,87 1.956,57 | 177,87 232,00 91,64 5,92%
SIC24_14.8.11.3  [Fornitura e posa in opera di flusso Lum 24 106,27 2.550,48 | 231,86 302,43 99,96 4,96%
SIC24_14.9.6 Fornitura e collocazione di pulsante 4 65,11 260,44 | 23,68 30,88 16,66 8,09%
SIC24_14.10.1 Fornitura e collocazione di derivazione 4 68,00 272,00 | 24,73 32,25 83,31 38,74%
SIC24_14.10.3.1 [Fornitura e posa in opera di sistema di 1 7.710,58 7.710,58 | 700,96 914,30 182,51 2,99%
SIC24_14.10.4 Fornitura e posa in opera di base 1 1.715,14 1.715,14 | 155,92 203,38 9,13 0,67%
SIC24_14.10.6.2 [Fornitura e posa in opera di diffusore 4 133,00 532,00 | 48,36 63,08 33,32 7,92%
SIC24_14.10.7.2  [Fornitura cavo FTS290M16 per EVAC cavo 50 2,24 112,00| 10,18 13,28 31,25 35,29%
SIC24 15.1.4.1 Fornitura e collocazione di piatto per 1 302,40 302,40 | 27,49 35,86 69,38 29,02%
SIC24_15.1.5 Fornitura e collocazione di lavabo a 5 373,19 1.865,95 | 169,63 221,26 346,87 23,51%
SIC24_15.1.8 Fornitura e collocazione di vaso 1 364,78 364,78 | 33,16 43,25 57,81 20,05%
SIC24_15.4.1.2 Fornitura e collocazione di punto acqua 17 114,99 1.954,83 | 177,71 231,80 361,79 23,41%
SIC24_15.4.2.1 Fornitura e collocazione di punto di pe 10 95,91 959,10 | 87,19 113,73 411,99 54,34%
SIC24_15.4.2.2 Fornitura e collocazione di punto di pe 1 111,71 111,71 | 10,16 13,25 41,20 46,65%
SIC24_15.4.6.1 Fornitura e collocazione di tubi di per 150 12,61 1.891,50 | 171,95 224,29 520,46 34,81%




Totale Costo sicurezza: € 18.152,60

Media matematica delle Incid.manodopera : 24,55%

Importo lordo lavori: € 593.984,85 Incidenza sicurezza: 3,05 % Incidenza manodopera (Imp. Manod./Imp.Lavori) : 18,82%
COSTO DI COSTRUZIONE ]

RIf.El Descrizione Quantita Prezzo di| Prezzo x | Utili Spese Spese | % |Materiali| % | Nolix % |Trasportix| Costo |Incidenza

Prezzi Applicazi.| Quantita | Imp. | Generali |Sicurez.|Materia.)x Quantita) Noli |Quantita Trasporti| Quantita [Manodop.Manodop.
SIC24_15.4.8.2 Fornitura e collocazione di tubi in per 40,2 9,24 371,45 33,77 44,05 124,10 42,26%
SIC24_15.4.8.3 Fornitura e collocazione di tubi in per 39 12,91 503,49 | 45,77 59,70 128,12 32,19%
SIC24_15.4.9.4 Fornitura trasporto e posa in opera di 50 25,87 | 1.293,50 | 117,59 153,38 197,07 19,27%
SIC24_15.4.11.2  [Fornitura e collocazione di grondaia in 11,6 44,77 519,33 | 47,21 61,58 131,13 31,94%
SIC24_15.4.13.2  [Fornitura e collocazione di pluviale in 15,4 34,47 530,84 | 48,26 62,95 105,66 25,18%
SIC24_15.4.14.1  [Fornitura e collocazione di tubi in PVC 66,2 17,85| 1.181,67|107,42 140,12 328,23 35,14%
SIC24_15.4.15.5 [Fornitura e collocazione di colonne di 20 40,07 801,40 | 72,85 95,03 107,86 17,02%
SIC24_15.4.19.2  [Fornitura e collocazione di valvola a p 16 20,01 320,16 | 29,11 37,96 70,28 27,77%
SIC24_15.4.19.4  [Fornitura e collocazione di valvola a p 4 39,39 157,56 | 14,32 18,68 23,43 18,81%
SIC24_15.4.19.5 |Fornitura e collocazione di valvola a p 4 53,82 215,28 | 19,57 25,53 35,14 20,65%
SIC24_15.4.20.2  [Fornitura e collocazione di valvola di 5 247,42 1.237,10 | 112,46 146,69 144,53 14,78%
SIC24_15.4.21 Fornitura e collocazione di vaso 2 141,24 282,48 | 25,68 33,50 37,87 16,96%
SIC24_15.4.24 Fornitura e collocazione di pozzetto 22,4 79,19 1.773,86 | 161,26 210,34 425,24 30,32%
SIC24_18.1.3.1 Formazione di pozzetto per marciapiedi 6 142,45 854,70 | 77,70 101,35 319,24 47,25%
SIC24_18.1.3.2 Formazione di pozzetto per marciapiedi 10 197,31| 1.973,10 | 179,37 233,96 709,43 45,48%
SIC24_18.7.2.1 Fornitura e posa in opera entro scavo ¢ 65 4,57 297,05 | 27,00 35,22 143,50 61,11%
SIC24_18.7.2.2 Fornitura e posa in opera entro scavo ¢ 30 4,96 148,80 | 13,53 17,64 66,20 56,28%
SIC24_19.7.3 Fornitura e posa in opera di geotessile 82,5 5,12 422,40 | 38,40 50,09 117,64 35,23%
SIC24_19.10.1.1 |Fornitura e posa in opera di tubi di pe 55 10,71 589,05 | 53,55 69,85 122,20 26,24%
SIC24_21.1.3.2 Demolizione di calcestruzzo di cemento 0,9 706,47 635,82 | 57,80 75,39 379,64 75,53%
SIC24_21.1.6 Demolizione di pavimenti e rivestimenti 41,824 11,71 489,76 | 44,52 58,07 289,05 74,66%
SIC24_21.1.9 Demolizione di massetti di malta 334,592 2,17 726,06 | 66,01 86,09 415,61 72,41%
SIC24_21.1.25 [Trasporto alle pubbliche discariche del 25,082 38,71 970,92 | 88,27 115,13 100,92 13,15%
SIC24 21.2.18 Preparazione alla tinteggiatura di 469,515 12,76 5.991,01 | 544,64 710,40 3.127,78 66,04%
SIC24 21.9.8 Fornitura e collocazione di rete porta 733,341 9,84 | 7.216,08 | 656,01 855,66 2.889,13 50,65%
SIC24_21.10.1.1 |Formazione di tracce su muri per su mur 90 24,68 | 2.221,20 | 201,93 263,38 1.344,61 76,58%
SIC24_23.6.2 Tinteggiatura per interni con pittura 469,515 12,32 | 5.784,42 | 525,86 685,90 931,74 20,38%
SIC24_24.2.4.2 Fornitura e collocazione di elemento in 9 37,12 334,08 | 30,37 39,61 15,61 5,91%
SIC24 24.25.1 Fornitura e posa in opera di punto dime 23 32,45 746,35 | 67,85 88,50 39,89 6,76%
SIC24_24.2.7 Fornitura e posa in opera di valvola 3 52,01 156,03 | 14,18 18,50 7,10 5,76%
SIC24_24.3.1.3 Fornitura, trasporto e posa in opera di 2 601,44 1.202,88 | 109,35 142,63 231,25 24,32%
SIC24 24.3.35 Fornitura, trasporto e posa in opera di 4 1.178,22 4.712,88 | 428,44 558,84 462,51 12,41%
SIC24_24.3.7.3 Fornitura, trasporto ed istallazione di 20 91,06 | 1.821,20 | 165,56 215,95 78,77 5,47%
SIC24_24.3.8.1 Fornitura, trasporto ed istallazione di 65,2 40,51 | 2.641,25] 240,11 313,19 231,10 11,07%
SIC24_24.3.8.2 Fornitura, trasporto ed istallazione di 36 51,88 1.867,68 | 169,79 221,46 134,69 9,12%
SIC24 24.4.2.9 Fornitura e posa in opera di modulo Pno 16 590,90 9.454,40 | 859,49 1.121,08 621,91 8,32%
SIC24 24.4.3.6 Fornitura e posa in opera di inverter | 1 2.849,02 2.849,02 | 259,00 337,83 91,26 4,05%
SIC24_24.46.1 Fornitura e posa in opera di cavo sezio 80 1,78 142,40 | 12,95 16,88 37,82 33,60%




Totale Costo sicurezza: € 18.152,60

7Media matematica delle Incid.manodopera : 24,55%

Importo lordo lavori: € 593.984,85 Incidenza sicurezza: 3,05 % Incidenza manodopera (Imp. Manod./Imp.Lavori) : 18,82%
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SIC24_24.4.7 Fornitura e posa in opera di connettori 16 18,40 294,40 | 26,76 34,91 37,87 16,27%
SIC24_24.4.8 Fornitura e posa in opera di sistema di 1 1.126,558| 1.126,58|102,42 133,59 64,88 7,28%
SIC24_24.4.9.2 Fornitura e posa in opera di interfacci 1 185,71 185,71 | 16,88 22,02 6,49 4,42%
SIC24_24.4.11.1 [Fornitura e posa in opera di sistema di 16 56,17 898,72 | 81,70 106,57 161,92 22,79%
SIC24_24.4.12.2  |Fornitura e posa in opera di rele di pe 1 845,61 845,61 | 76,87 100,27 8,00 1,20%
SIC24 24.4.14 Fornitura e posa in opera all’interno 6 178,96 1.073,76 | 97,61 127,32 49,28 5,80%
SIC24_26.1.1.1 IApprontamento di ponteggio in elementi 459 8,68 | 3.984,12 3.984,12 3.029,82 76,05%
SIC24_26.1.2 Nolo, manutenzione e controllo di 1377 1,68 2.313,36 2.313,36 930,69 40,23%
SIC24_26.1.3 ISmontaggio ad opera ultimata di 459 3,83 1.757,97 1.757,97 1.429,37 81,31%
SIC24_26.1.13 Mantovana parasassi a tubi e giunti o 56 25,17 | 1.409,52 1.409,52 233,49 16,56%
SIC24_26.1.15 ISchermatura di ponteggi e castelletti 459 3,08 141372 1.413,72 967,63 68,44%
SIC24_26.1.26 Recinzione perimetrale di protezione in 20 13,70 274,00 274,00 59,94 21,88%
SIC24_26.1.29 Recinzione provvisionale modulare da 40 19,61 784,40 784,40 216,72 27,63%
SIC24_26.2.6 Dispersore per impianto di messa a 2 57,29 114,58 114,58 22,27 19,44%
SIC24_26.2.9 Corda in rame, in guaina giallo/verde 15 11,68 175,20 175,20 63,24 36,09%
SIC24_26.3.2.1 Segnaletica da cantiere edile, in vari 3 61,12 183,36 183,36 4,98 2,72%
SIC24_26.3.4 Lampeggiante da cantiere a led di 2 35,67 71,34 71,34 1,99 2,79%
SIC24_26.7.1.1 Locale igienico costituito da un per il 1 451,57 451,57 451,57 198,61 43,98%
SIC24_26.7.1.2 Locale igienico costituito da un per og 8 148,89 | 1.191,12 1.191,12
SIC24 26.7.5.1 Locale servizi di cantiere (riunioni di 1 704,34 704,34 704,34 218,87 31,07%
SIC24_26.7.5.2 Locale servizi di cantiere (riunioni di 8 41550 | 3.324,00 3.324,00
SIC24_27.1.2.2 Fornitura e posa in opera di porta Port 5,04 270,90 | 1.365,34 | 124,12 161,90 136,45 12,64%
SIC24_27.1.5.2 Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 6 124,36 746,16 | 67,83 88,48 124,96 21,18%
SIC24 27.3.3.3 Fornitura e collocazione di bocchetta C 2 441,09 882,18 | 80,20 104,61 83,30 11,94%

MANODOPERA COMPLESSIVA 111.780,89
52.313,9
593.984,85 0 68.235,67 104.676,15 225,00 Manodopera senza sicurezza 104.403,27|
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