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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

              

    Opere strutturali        

            

    Struttura di fondazione        

            

                 

            

1    SIC24_1.4.5        

    Dismissione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, 

compreso lo strato di fondazione di tipo misto granulometrico posto al di 

sotto degli strati della pavimentazione stradale, eseguito  

      

      (5.50*3.20+14.25*13.75)*cm 10  2.135,375      

                SOMMANO   m² x cm =  2.135,375  1,32  2.818,70  

            

2    SIC24_1.1.4.1        

    Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in 

ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua 

con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione  

      

      (5.50*3.20+14.25*13.75)*h 1.00  213,538      

                SOMMANO   m³ =  213,538  10,10  2.156,73  

            

3    SIC24_1.2.5.2        

    trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle 

discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del 

comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo per mat  

      

      [vedi art. SIC24_1.4.5  pos.1 m² x cm 2.135,375]/100*km 10  213,538      

      [vedi art. SIC24_1.1.4.1  pos.2 m³ 213,538]*km 10  2.135,380      

                SOMMANO   m³ X km =  2.348,918  0,79  1.855,65  

            

4    SIC24_1.5.3        

    Compattazione del fondo degli scavi, quando questi debbono costituire il 

piano di posa delle sovrastrutture stradali, eseguita con adatto macchinario 

ed all'umidità ottima fino al raggiungimento su  

      

      (5.50*3.20+14.25*13.75)*h 1.00  213,538      

                SOMMANO   m² =  213,538  1,12  239,16  

            

5    SIC24_6.1.2.2        

    Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione 

massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso 

tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm per  

      

      Strato di bonifica        

      (5.50*3.20+14.25*13.75)*h 0.30  64,061      

                SOMMANO   m³ =  64,061  45,87  2.938,48  

            

6    SIC24_6.3.7        

    Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.3.1, 

6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, e 6.3.6 per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. tale 

maggiore distanza dovrà essere  

      

      [vedi art. SIC24_6.1.2.2  pos.5 m³ 64,061]*km (10-5)  320,305      

                SOMMANO   m³ x km =  320,305  0,66  211,40  

            

7    AP.01        

    Fornitura, trasporto e posa in opera di geomembrana in polietilene ad alta 

densità (HDPE) liscia su entrambe le facce, di spessore 1 mm.Sono 

compresi e compensati nel prezzo gli sfridi, le  

      

      5.50*3.20+14.25*13.75  213,538      

                SOMMANO   m² =  213,538  7,37  1.573,78  

            

8    SIC24_3.8.2        

    Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 

confezionato con aggregati riciclati provenienti da idonei  

      

            

                 A RIPORTARE      11.793,90  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       11.793,90  

    impianti di riciclaggio conformi al Regolamento Europeo N 305/2011 e        

      Magrone        

      (5.50*3.20+14.25*13.75)*h 0.10  21,354      

                SOMMANO   m³ =  21,354  148,40  3.168,93  

            

9    SIC24_3.2.3        

    Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e 

dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato  e le strutture 

speciali, realizzate con legname o con  

      

      Platea        

      58.32*h 0.40  23,328      

      Rialzo platea per appoggio scala in c.a.        

      3.00*h 0.30  0,900      

      Trave di fondazione scala in acciaio        

      17.86*h 0.20  3,572      

      n 2*2.40*h 0.15  0,720      

                SOMMANO   m² =  28,520  44,58  1.271,42  

            

10    SIC24_3.1.2.1        

    Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in ambiente 

secco classe d'esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente umido senza 

gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ); classe p  

      

      Platea        

      175.80*h 0.40  70,320      

      Rialzo platea per appoggio scala in c.a.        

      1.20*0.30*h 0.30  0,108      

      Trave di fondazione scala in acciaio        

      5.00*h 0.20  1,000      

      n 2*0.36*h 0.15  0,108      

                SOMMANO   m³ =  71,536  211,47  15.127,72  

            

11    SIC24_3.2.1.2        

    Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato 

in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, 

dato in opera compreso l'onere delle piegature  

      

      Vedi computo ferri        

      kg 3772.43  3.772,430      

      Se ne prevedono ulteriori        

      kg 200  200,000      

                SOMMANO   kg =  3.972,430  2,71  10.765,29  

            

            

            

      1) Totale             42.127,26  

            

            

      1) Totale Struttura di fondazione      42.127,26  

            

            

            

    Struttura in elevazione        

            

                 

            

12    SIC24_3.2.2        

    Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e 

dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e 

di controventatura, compreso altresì ogni  

      

      Piano terra        

            

            
     A RIPORTARE      42.127,26  
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    RIPORTO       42.127,26  

      Pilastro 1        

      1.40*h 3.45  4,830      

      Pilastro 2        

      1.40*h 3.45  4,830      

      Pilastro 3        

      1.40*h 3.45  4,830      

      Pilastro 4        

      1.40*h 3.45  4,830      

      Pilastro 5        

      1.80*h 3.45  6,210      

      Pilastro 6        

      1.80*h 3.45  6,210      

      Pilastro 7        

      1.80*h 1.28  2,304      

      1.80*h 1.67  3,006      

      Pilastro 8        

      1.20*h 1.67  2,004      

      Pilastro 9        

      1.80*h 3.45  6,210      

      Pilastro 10        

      1.80*h 3.45  6,210      

      Pilastro 11        

      1.80*h 3.45  6,210      

      Pilastro 12        

      1.80*h 3.45  6,210      

      Pilastro 13        

      1.80*h 3.45  6,210      

      Pilastro 14        

      1.80*h 3.45  6,210      

      Trave 1-2        

      0.82*3.90  3,198      

      detrazione solaio        

      -3.90*h 0.21  -0,819      

      -3.90*h 0.20  -0,780      

      Trave 3-4        

      0.82*3.90  3,198      

      detrazione solaio        

      -3.90*h 0.21  -0,819      

      Trave 5-6-3b-7        

      1.50*5.52  8,280      

      1.50*1.12  1,680      

      1.50*4.40  6,600      

      detrazione solaio        

      -5.52*h 0.25  -1,380      

      -1.12*h 0.25  -0,280      

      Trave 9-10-11        

      1.10*5.67  6,237      

      1.10*5.67  6,237      

      detrazione solaio        

      -5.67*h 0.25  -1,418      

      -5.67*h 0.25  -1,418      

      -5.67*h 0.25  -1,418      

      -5.67*h 0.25  -1,418      

      Trave 12-13-14        

      1.50*5.52  8,280      

      1.50*5.52  8,280      

      detrazione solaio        

      -5.52*h 0.25  -1,380      

      -5.52*h 0.25  -1,380      

      Trave 12b-13b-14b        

      0.90*1.42  1,278      

            

            

     A RIPORTARE  117,072    42.127,26  
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    RIPORTO   117,072    42.127,26  

      0.90*4.55  4,095      

      detrazione solaio        

      -1.42*h 0.25  -0,355      

      -1.42*h 0.25  -0,355      

      -4.55*h 0.25  -1,138      

      Trave 1b-1-3        

      1.10*0.90  0,990      

      1.10*2.75  3,025      

      detrazione solaio        

      -0.90*h 0.20  -0,180      

      -2.75*h 0.21  -0,578      

      Trave 2b-2-4        

      1.10*0.90  0,990      

      1.10*2.75  3,025      

      detrazione solaio        

      -0.90*h 0.20  -0,180      

      -2.75*h 0.21  -0,578      

      Trave 5-9-12        

      1.50*4.50  6,750      

      1.50*4.50  6,750      

      detrazione solaio        

      -4.50*h 0.25  -1,125      

      -4.50*h 0.25  -1,125      

      Trave 6-12b-10-13        

      1.50*2.70  4,050      

      1.50*2.10  3,150      

      1.50*4.80  7,200      

      detrazione solaio        

      -2.70*h 0.25  -0,675      

      -2.70*h 0.25  -0,675      

      -2.10*h 0.25  -0,525      

      -2.10*h 0.25  -0,525      

      -4.80*h 0.25  -1,200      

      -4.80*h 0.25  -1,200      

      Trave 7-7b-11b-8        

      1.30*0.30  0,390      

      1.30*1.30  1,690      

      1.30*0.30  0,390      

      Trave 7-14b-11-14        

      1.50*2.40  3,600      

      1.50*2.10  3,150      

      1.50*4.50  6,750      

      detrazione solaio        

      -2.10*h 0.25  -0,525      

      -4.50*h 0.25  -1,125      

      Trave 3b-9b-13b        

      0.90*2.05  1,845      

      0.90*0.80  0,720      

      detrazione solaio        

      -2.05*h 0.25  -0,513      

      -0.80*h 0.25  -0,200      

      Scala 11b-10b-9b        

      Trave 11b-10b-9b (scala a soletta rampante        

      1.52*1.42  2,158      

      1.52*3.63  5,518      

      Gradini        

      n 10*1.20*h 0.18  2,160      

      Scala 5b-6b-7b        

      Trave 5b-6b-7b (scala a soletta rampante)        

      1.52*3.99  6,065      

      1.52*1.03  1,566      

            

            

     A RIPORTARE  180,322    42.127,26  
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    RIPORTO   180,322    42.127,26  

      Gradini        

      n 10*1.20*h 0.17  2,040      

              

      Piano primo        

      Pilastro 5        

      1.80*h 3.50  6,300      

      Pilastro 6        

      1.80*h 3.15  5,670      

      Pilastro 7        

      1.80*h 3.50  6,300      

      Pilastro 9        

      1.80*h 3.50  6,300      

      Pilastro 10        

      1.80*h 3.15  5,670      

      Pilastro 11        

      1.80*h 3.50  6,300      

      Pilastro 12        

      1.80*h 3.15  5,670      

      Pilastro 13        

      1.80*h 3.15  5,670      

      Pilastro 14        

      1.80*h 3.15  5,670      

      Trave 5-6-7        

      1.70*5.52  9,384      

      1.70*5.52  9,384      

      detrazione solaio        

      -5.52*h 0.25  -1,380      

      -5.52*h 0.25  -1,380      

      Trave 9-10-11        

      1.10*5.67  6,237      

      1.10*5.67  6,237      

      detrazione solaio        

      -5.67*h 0.25  -1,418      

      -5.67*h 0.25  -1,418      

      -5.67*h 0.25  -1,418      

      -5.67*h 0.25  -1,418      

      Trave 12-13-14        

      1.50*5.52  8,280      

      1.50*5.52  8,280      

      detrazione solaio        

      -5.52*h 0.25  -1,380      

      -5.52*h 0.25  -1,380      

      Trave 5-9-12        

      1.70*4.50  7,650      

      1.70*4.50  7,650      

      detrazione solaio        

      -4.50*h 0.25  -1,125      

      -4.50*h 0.25  -1,125      

      Trave 6-10-13        

      1.50*4.80  7,200      

      1.50*4.80  7,200      

      detrazione solaio        

      -4.80*h 0.25  -1,200      

      -4.80*h 0.25  -1,200      

      -4.80*h 0.25  -1,200      

      -4.80*h 0.25  -1,200      

      Trave 7-11-14        

      1.70*4.50  7,650      

      1.70*4.50  7,650      

      detrazione solaio        

      -4.50*h 0.25  -1,125      

            

            

     A RIPORTARE  309,347    42.127,26  
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    RIPORTO   309,347    42.127,26  

      -4.50*h 0.25  -1,125      

                SOMMANO   m² =  308,222  52,44  16.163,16  

              

13    SIC24_3.1.2.9        

    Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in ambiente 

secco classe d'esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente umido senza 

gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ); classe p  

      

      Piano terra        

      Pilastro 1        

      0.30*0.40*h 3.85  0,462      

      Pilastro 2        

      0.30*0.40*h 3.85  0,462      

      Pilastro 3        

      0.30*0.40*h 3.85  0,462      

      Pilastro 4        

      0.30*0.40*h 3.85  0,462      

      Pilastro 5        

      0.30*0.60*h 4.05  0,729      

      Pilastro 6        

      0.30*0.60*h 4.05  0,729      

      Pilastro 7        

      0.30*0.60*h 1.88  0,338      

      0.30*0.60*h 2.17  0,391      

      Pilastro 8        

      0.30*0.30*h 2.17  0,195      

      Pilastro 9        

      0.30*0.60*h 4.05  0,729      

      Pilastro 10        

      0.30*0.60*h 4.05  0,729      

      Pilastro 11        

      0.30*0.60*h 4.05  0,729      

      Pilastro 12        

      0.30*0.60*h 4.05  0,729      

      Pilastro 13        

      0.30*0.60*h 4.05  0,729      

      Pilastro 14        

      0.30*0.60*h 4.05  0,729      

      Trave 1-2        

      3.90*0.40*h 0.21  0,328      

      Trave 3-4        

      3.90*0.40*h 0.21  0,328      

      Trave 5-6-3b-7        

      (5.52+1.12+4.40)*0.30*h 0.60  1,987      

      Trave 9-10-11        

      (5.67+5.67)*0.60*h 0.25  1,701      

      Trave 12-13-14        

      (5.52+5.52)*0.30*h 0.60  1,987      

      Trave 12b-13b-14b        

      (1.42+4.55)*0.40*h 0.25  0,597      

      Trave 1b-1-3        

      (0.90+2.75)*0.30*h 0.40  0,438      

      Trave 2b-2-4        

      (0.90+2.75)*0.30*h 0.40  0,438      

      Trave 5-9-12        

      (4.50+4.50)*0.30*h 0.60  1,620      

      Trave 6-12b-10-13        

      (2.70+2.10+4.80)*0.30*h 0.60  1,728      

      Trave 7-7b-11b-8        

      (0.30+1.30+0.30)*0.30*h 0.50  0,285      

      Trave 7-14b-11-14        

            

            

     A RIPORTARE  20,041    58.290,42  
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    RIPORTO   20,041    58.290,42  

      (2.40+2.10+4.50)*0.30*h 0.60  1,620      

      Trave 3b-9b-13b        

      (2.05+0.80)*0.40*h 0.25  0,285      

      Scala 11b-10b-9b        

      Trave 11b-10b-9b (scala a soletta rampante)        

      (1.25+3.63)*1.20*h 0.16  0,937      

      Gradini        

      n 10*1.20*0.30*h 0.18  0,648      

      Scala 5b-6b-7b        

      Trave 5b-6b-7b        

      (3.99+1.25)*1.20*h 0.16  1,006      

      Gradini        

      n 10*1.20*0.30*h 0.18  0,648      

            

      Piano primo        

      Pilastro 5        

      0.30*0.60*h 3.75  0,675      

      Pilastro 6        

      0.30*0.60*h 3.75  0,675      

      Pilastro 7        

      0.30*0.60*h 3.75  0,675      

      Pilastro 9        

      0.30*0.60*h 3.75  0,675      

      Pilastro 10        

      0.30*0.60*h 3.75  0,675      

      Pilastro 11        

      0.30*0.60*h 3.75  0,675      

      Pilastro 12        

      0.30*0.60*h 4.20  0,756      

      Pilastro 13        

      0.30*0.60*h 3.75  0,675      

      Pilastro 14        

      0.30*0.60*h 4.20  0,756      

      Trave 5-6-7        

      (5.52+5.52)*0.30*h 0.70  2,318      

      Trave 9-10-11        

      (5.67+5.67)*0.60*h 0.25  1,701      

      Trave 12-13-14        

      (5.52+5.52)*0.30*h 0.60  1,987      

      Trave 5-9-12        

      (4.50+4.50)*0.30*h 0.70  1,890      

      Trave 6-10-13        

      (4.80+4.80)*0.30*h 0.60  1,728      

      Trave 7-11-14        

      (4.50+4.50)*0.30*h 0.70  1,890      

                SOMMANO   m³ =  42,936  218,99  9.402,55  

            

14    SIC24_3.2.1.1        

    Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato 

in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, 

dato in opera compreso l'onere delle piegature  

      

      Vedi computo ferri        

      kg 5583.974  5.583,974      

      Se ne prevedono ulteriori        

      kg 300  300,000      

                SOMMANO   kg =  5.883,974  2,91  17.122,36  

            

15    SIC24_3.3.1.1        

    Formazione di solaio piano collocato in opera in orizzontale o inclinato fino 

a un massimo di 10° dal piano orizzontale, a struttura mista  in travetti di 

conglomerato cementizio semplice o per luci  

      

            

            

     A RIPORTARE      84.815,33  
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    RIPORTO       84.815,33  

      Piano terra        

      27.19  27,190      

      27.19  27,190      

      10.74  10,740      

      27.19  27,190      

      2.68  2,680      

      10.73  10,730      

      3.12  3,120      

      Piano primo        

      27.19  27,190      

      27.19  27,190      

      27.19  27,190      

      27.19  27,190      

                SOMMANO   m² =  217,600  91,16  19.836,42  

            

16    SIC24_3.3.21.1        

    Sovrapprezzo ai prezzi dei solai per impiego di calcestruzzo con classe di 

resistenza:  C 25/30  

      

      [vedi art. SIC24_3.3.1.1  pos.15 m² 217,600]  217,600      

                SOMMANO   m² =  217,600  0,72  156,67  

            

17    AP.10        

    Fornitura e posa in opera di scossalina in lamiera, collocata a qualsiasi 

altezza e dimensione, compreso l'ancoraggio con zanche e/o chiodatura, 

saldatura opere murarie, pezzi speciali ed ogni altro  

      

      Copri-giunto        

      n 4*0.30*h 4.00  4,800      

      n 2*0.30*4.00  2,400      

                SOMMANO   m² =  7,200  88,00  633,60  

            

            

            

      1) Totale             63.314,76  

            

            

      2) Totale Struttura in elevazione      63.314,76  

            

            

            

    Scala in acciaio        

            

                 

            

18    SIC24_7.2.2        

    Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica leggera e media , esclusi 

impalcati da ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE, IPE, 

UNP, angolari, piatti, fino a mm 140  

      

      Acciaio profilati S275        

      Pilastro acciaio 16 (HE 160 B)        

      3.43*kg 42.626  146,207      

      Pilastro acciaio 17 (HE 160 B)        

      1.55*kg 42.626  66,070      

      Pilastro acciaio 19 (IPE 140)        

      0.45*kg 12.874  5,793      

      Pilastro acciaio 15 (IPE 140)        

      0.25*kg 12.874  3,219      

      Pilastro acciaio 18 (IPE 140)        

      0.25*kg 12.874  3,219      

      Trave acciaio 19b-16 (HE 160 A)        

      0.60*kg 30.458  18,275      

      Trave acciaio 16-30b (HE 160 A)        

            

            
     A RIPORTARE  242,783    105.442,02  
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    RIPORTO   242,783    105.442,02  

      0.61*kg 30.458  18,579      

      Trave acciaio 16-22b (IPE 140)        

      0.23*kg 12.874  2,961      

      Trave acciaio 17-28b (HE 160 A)        

      0.61*kg 30.458  18,579      

      Trave acciaio 21b-16 (IPE 140)        

      1.18*kg 12.874  15,191      

      Trave acciaio 15b-16b (IPE 140)        

      3.66*kg 12.874  47,119      

      Trave acciaio 29b-19 (IPE 140)        

      3.56*kg 12.874  45,831      

      Trave acciaio 28b-29b (IPE 140)        

      0.30*kg 12.874  3,862      

      Trave acciaio 21b-25b (IPE 140)        

      0.60*kg 12.874  7,724      

      Trave acciaio 19b-20b (IPE 140)        

      1.22*kg 12.874  15,706      

      Trave acciaio 17b-18b (IPE 140)        

      0.30*kg 12.874  3,862      

      Trave acciaio 20b-21b (IPE 140)        

      0.56*kg 12.874  7,209      

      Trave acciaio 22b-23b (IPE 140)        

      3.66*kg 12.874  47,119      

      Trave acciaio 23b-17 (IPE 140)        

      0.64*kg 12.874  8,239      

      Trave acciaio 18b-15 (IPE 140)        

      3.56*kg 12.874  45,831      

      Trave acciaio 24b-18 (IPE 140)        

      3.57*kg 12.874  45,960      

      Trave acciaio 30b-26b (IPE 140)        

      0.23*kg 12.874  2,961      

      Trave acciaio 26b-27b (IPE 140)        

      3.65*kg 12.874  46,990      

      Trave acciaio 17b-24b (IPE 140)        

      0.30*kg 12.874  3,862      

      Trave acciaio 17b-17 (HE 160 A)        

      0.61*kg 30.458  18,579      

      Trave acciaio 27b-28b (IPE 140)        

      0.64*kg 12.874  8,239      

      Trave acciaio 16b-17b (IPE 140)        

      0.64*kg 12.874  8,239      

      Trave acciaio 25b-30b (IPE 140)        

      1.18*kg 12.874  15,191      

      Trave acciaio 15b-19b (IPE 140)        

      0.23*kg 12.874  2,961      

            

      Acciaio piastre collegamenti S275        

      Squadretta (travi: principale/secondaria)        

      C6        

      4.00*10.00*0.004*kg 7.85  1,256      

      C6        

      4.00*10.00*0.004*kg 7.85  1,256      

      C6        

      4.00*10.00*0.004*kg 7.85  1,256      

      Piastra di fondazione        

      C1        

      1.00*15.00*0.250*kg 7.85  29,438      

      4.00*13.00*0.032*kg 7.85  13,062      

      2.00*13.00*0.110*kg 7.85  22,451      

      C1        

      1.00*15.00*0.250*kg 7.85  29,438      

            

            

     A RIPORTARE  781,734    105.442,02  
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    RIPORTO   781,734    105.442,02  

      4.00*13.00*0.032*kg 7.85  13,062      

      2.00*13.00*0.110*kg 7.85  22,451      

      C10        

      1.00*15.00*0.088*kg 7.85  10,362      

      2.00*13.00*0.014*kg 7.85  2,857      

      C10        

      1.00*15.00*0.088*kg 7.85  10,362      

      2.00*13.00*0.014*kg 7.85  2,857      

      C10        

      1.00*15.00*0.088*kg 7.85  10,362      

      2.00*13.00*0.014*kg 7.85  2,857      

      Flangia (pilastro/trave passante)        

      C7        

      1.00*10.00*0.076*kg 7.85  5,966      

      2.00*10.00*0.011*kg 7.85  1,727      

      1.00*10.00*0.010*kg 7.85  0,785      

      1.00*10.00*0.010*kg 7.85  0,785      

      2.00*10.00*0.010*kg 7.85  1,570      

      2.00*10.00*0.010*kg 7.85  1,570      

      C8        

      1.00*10.00*0.076*kg 7.85  5,966      

      2.00*15.00*0.011*kg 7.85  2,591      

      1.00*15.00*0.010*kg 7.85  1,178      

      1.00*15.00*0.010*kg 7.85  1,178      

      2.00*10.00*0.010*kg 7.85  1,570      

      2.00*10.00*0.010*kg 7.85  1,570      

      Ripristino con flangia (trave/trave)        

      C3        

      2.00*10.00*0.012*kg 7.85  1,884      

      2.00*10.00*0.012*kg 7.85  1,884      

      2.00*10.00*0.012*kg 7.85  1,884      

            

      Acciaio 8.8 bulloni        

      Flangia (pilastro/trave passante)        

      Bulloni M14 lunghezza 38 mm        

      C7        

      6.00*0.046  0,276      

      Squadretta (travi: principale/secondaria)        

      Bulloni M10 lunghezza 30 mm        

      C6        

      12.00*0.018  0,216      

      Ripristino con flangia (trave/trave)        

      Bulloni M12 lunghezza 40 mm        

      C3        

      18.00*0.035  0,630      

      Squadretta (travi: principale/secondaria)        

      Bulloni M10 lunghezza 40 mm        

      C6        

      6.00*0.024  0,144      

      Flangia (pilastro/trave passante)        

      Bulloni M16 lunghezza 41 mm        

      C8        

      6.00*0.065  0,390      

            

      Acciaio 8.8 tirafondi        

      Piastra di fondazione        

      Tirafondi M18 lunghezza 700 mm        

      C1        

      16.00*1.396  22,336      

      Piastra di fondazione        

      Tirafondi M16 lunghezza 400 mm        

            

            

     A RIPORTARE  913,004    105.442,02  
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    RIPORTO   913,004    105.442,02  

      C10        

      18.00*0.631  11,358      

                SOMMANO   kg =  924,362  4,50  4.159,63  

            

19    SIC24_7.2.6        

    Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli precedenti 

fino ad altezza di m 12,00, compreso l'onere dei mezzi di sollevamento, i 

presidi provvisori, l'ancoraggio degli elementi  

      

      [vedi art. SIC24_7.2.2  pos.18 kg 924,362]  924,362      

                SOMMANO   kg =  924,362  2,17  2.005,87  

            

20    SIC24_7.2.16.2        

    Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a 

caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla 

temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici pe  

      

      [vedi art. SIC24_7.2.2  pos.18 kg 924,362]  924,362      

                SOMMANO   kg =  924,362  1,64  1.515,95  

            

21    SIC24_7.2.15.2        

    Trattamento di strutture in acciaio vecchie o nuove zincate 

(preventivamente sgrassate) con primer d’attacco bicomponente dato in 

opera a spruzzo o con pennello, a qualsiasi altezza, sia in verticale  

      

      mq 30  30,000      

                SOMMANO   m² =  30,000  18,86  565,80  

            

22    SIC24_7.1.2        

    Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, 

parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e 

dimensione o lamiere, composti a semplice  

      

      Ringhiera        

      (3.00+1.20+3.00+1.60+1.20)*h 1.00*kg 20  200,000      

      Gradini in lamiera pressopiegata        

      kg 350  350,000      

                SOMMANO   kg =  550,000  4,05  2.227,50  

            

23    SIC24_7.1.3        

    Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2  a qualsiasi 

altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere 

murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare  

      

      [vedi art. SIC24_7.1.2  pos.22 kg 550,000]  550,000      

                SOMMANO   kg =  550,000  3,18  1.749,00  

            

24    SIC24_11.3.1        

    Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due 

mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o 

verticali, rette o curve, applicata a pennello  

      

      Ringhiera        

      (3.00+1.20+3.00+1.60+1.20)*h 1.00  10,000      

      Gradini in lamiera pressopiegata        

      mq 15  15,000      

                SOMMANO   m² =  25,000  23,14  578,50  

            

            

            

      1) Totale             12.802,25  

            

            

      3) Totale Scala in acciaio      12.802,25  

            

      1) Totale Opere strutturali      118.244,27  

            

            

     A RIPORTARE      118.244,27  
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    RIPORTO       118.244,27  

    Opere edili        

            

    Vespai        

            

                 

            

25    SIC24_19.7.3        

    Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto in PP, avente funzione di 

separazione, filtrazione e protezione meccanica per applicazioni 

geotecniche, idrauliche, in terreni a diversa  

      

      Drenaggio perimetrale        

      55.00*1.50  82,500      

                SOMMANO   m² =  82,500  5,12  422,40  

            

26    AP.02        

    Fornitura e posa in opera di membrana bugnata ad alta densità (PEHD) per 

la protezione di strutture murarie contromuro o controterra, per la 

protezione delle fondazioni dall'umidità di risalita  

      

      Drenaggio perimetrale        

      55.00*1.00  55,000      

                SOMMANO   m² =  55,000  6,81  374,55  

            

27    SIC24_19.10.1.1        

    Fornitura e posa in opera di tubi di drenaggio in barre o in rotoli in 

polietilene ad alta densità microfessurati per la captazione ed evacuazione 

di acqua presente nel sottosuolo, e per la per un di  

      

      Drenaggio perimetrale        

      m 55.00  55,000      

                SOMMANO   m =  55,000  10,71  589,05  

            

28    SIC24_18.1.3.1        

    Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a 

prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20, 

spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo a sezione obbligata  

      

      Drenaggio perimetrale        

      n 6  6,000      

                SOMMANO   cad =  6,000  142,45  854,70  

            

29    SIC24_6.3.6        

    Costituzione di drenaggi a tergo di manufatti eseguiti con mezzo meccanico 

a qualsiasi profondità o altezza e di qualunque spessore con pietrame 

calcareo, lavico o arenario o ciottoli di pezzatura  

      

      Drenaggio perimetrale        

      55.00*0.50*h 1.00  27,500      

                SOMMANO   m³ =  27,500  43,26  1.189,65  

            

30    SIC24_6.3.7        

    Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.3.1, 

6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, e 6.3.6 per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. tale 

maggiore distanza dovrà essere  

      

      [vedi art. SIC24_6.3.6  pos.29 m³ 27,500]*km (10-5)  137,500      

                SOMMANO   m³ x km =  137,500  0,66  90,75  

            

31    SIC24_2.3.2.1        

    Formazione di vespaio areato da realizzare mediante il posizionamento, su 

un piano preformato, di casseri a perdere modulari in polipropilene, 

costituiti da calotta piana o convessa a cupola per m² d  

      

      3.90*3.55+11.65*10.20  132,675      

                SOMMANO   m² =  132,675  41,43  5.496,73  

            

            

                 A RIPORTARE      127.262,10  
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    RIPORTO       127.262,10  

32    SIC24_3.2.4        

    Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili  nervati ad 

aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, 

con diametro non superiore a 8 mm, di  

      

      Maglia 20x20 cm diametro 6 mm peso 2.22 kg        

      Soletta armata        

      [vedi art. SIC24_2.3.2.1  pos.31 m² 132,675]*kg 2.22  294,539      

                SOMMANO   kg =  294,539  3,47  1.022,05  

            

33    SIC24_3.1.2.1        

    Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in ambiente 

secco classe d'esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente umido senza 

gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ); classe p  

      

      Soletta armata        

      [vedi art. SIC24_2.3.2.1  pos.31 m² 132,675]*h 0.05  6,634      

                SOMMANO   m³ =  6,634  211,47  1.402,89  

            

            

            

      1) Totale             11.442,77  

            

            

      1) Totale Vespai      11.442,77  

            

            

            

    Tamponature        

            

                 

            

34    AP.03        

    Esecuzione del taglio termico alla base di murature non portanti di 

calcestruzzo aerato autoclavato o laterizio e riduzione dell'assorbimento di 

eventuale umidità di risalita o infiltrazioni  

      

      Corridoio di collegamento        

      Prospetto est        

      (1.00+2.75)*h 0.25  0,938      

      Prospetto ovest        

      (2.75+1.00)*h 0.25  0,938      

            

      Mensa        

      Prospetto nord        

      (5.50+5.50)*h 0.25  2,750      

      Prospetto sud        

      (5.50+5.50)*h 0.25  2,750      

      Prospetto est        

      (1.90+2.30+4.50)*h 0.25  2,175      

      Prospetto ovest        

      (4.50+4.50)*h 0.25  2,250      

      Locale tecnico        

      (2.00+2.75)*h 0.25  1,188      

                SOMMANO   m² =  12,989  239,92  3.116,32  

            

35    AP.04        

    Esecuzione di tamponature, resistenti al fuoco EI 240, aventi trasmittanza 

termica U 0,298 W/m2K, sfasamento S 14h 37', indice di potere 

fonoisolante Rw 52 dB (per muratura intonacata), realizzate  

      

      Corridoio di collegamento        

      Prospetto est        

      (1.00+2.75)*h 3.20  12,000      

            

            
     A RIPORTARE  12,000    132.803,36  
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    RIPORTO   12,000    132.803,36  

      a detrarre infissi        

      -1.20*h 1.40  -1,680      

      Prospetto ovest        

      (2.75+1.00)*h 3.20  12,000      

      a detrarre infissi        

      -1.20*h 2.10  -2,520      

            

      Mensa        

      Prospetto nord        

      (5.50+5.50)*h 3.20  35,200      

      (5.50+5.50)*h 3.15  34,650      

      a detrarre infissi        

      -n 10*0.70*h 1.40  -9,800      

      -0.90*h 2.10  -1,890      

      -1.20*h 2.10  -2,520      

      Prospetto sud        

      (5.50+5.50)*h 3.20  35,200      

      (5.50+5.50)*h 3.50  38,500      

      a detrarre infissi        

      -1.20*h 2.10  -2,520      

      -0.90*h 2.10  -1,890      

      Prospetto est        

      1.90*h (1.40+1.30)+(2.30+4.50)*h 3.20  26,890      

      (4.50+4.50)*h 3.50  31,500      

      a detrarre infissi        

      -n 4*1.80*h 3.10  -22,320      

      -0.90*h 2.30  -2,070      

      Prospetto ovest        

      (4.50+4.50)*h 3.20  28,800      

      (4.50+4.50)*h 3.50  31,500      

      a detrarre infissi        

      -n 4*1.80*h 3.10  -22,320      

      Locale tecnico        

      (2.00+2.75)*h 3.55  16,863      

                SOMMANO   m² =  233,573  163,01  38.074,73  

            

36    AP.26        

    Esecuzione di architravi portanti o di irrigidimenti orizzontali di murature 

realizzate con blocchi speciali in calcestruzzo aerato autoclavato tipo 

BLOCCHI CANALETTA GASBETON EVOLUTION o similare a  

      

      Corridoio di collegamento        

      Lato est        

      0.25+1.20+0.25  1,700      

      Lato ovest        

      0.25+1.20+0.25  1,700      

            

      Mensa        

      Piano terra        

      Lato nord        

      0.25+0.90+0.25  1,400      

      n 5*(0.25+0.70+0.25)  6,000      

      Lato sud        

      0.25+1.20+0.25  1,700      

      Lato est        

      0.25+0.90+0.25  1,400      

      Piano primo        

      Lato nord        

      0.25+1.20+0.25  1,700      

      n 5*(0.25+0.70+0.25)  6,000      

      Lato sud        

            

            

     A RIPORTARE  21,600    170.878,09  
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    RIPORTO   21,600    170.878,09  

      0.25+0.90+0.25  1,400      

                SOMMANO   m =  23,000  73,43  1.688,89  

              

37    AP.05        

    Fornitura, trasporto e posa in opera di tavelle in calcestruzzo aerato 

autoclavato tipo GASBETON EVOLUTION o similare per correzione dei 

ponti termici in corrispondenza di travi e pilastri, aventi  

      

      Corridoio di collegamento        

      Prospetto est        

      n 2*0.40*h 3.85  3,080      

      2.75*h 0.40  1,100      

      Prospetto ovest        

      n 2*0.40*h 3.85  3,080      

      2.75*h 0.40  1,100      

      Risvolto parapetto        

      (1.00+0.10+1.00)*4.55*2 parapetti  19,110      

            

      Mensa        

      Prospetto nord        

      n 2*0.30*h 4.05+0.60*h 4.05  4,860      

      n 2*5.50*h 0.60  6,600      

      n 2*0.30*h 3.75  2,250      

      n 2*5.50*h 0.60  6,600      

      Prospetto sud        

      n 2*0.30*h 4.05+0.60*h 4.05  4,860      

      n 2*5.50*h 0.60  6,600      

      n 2*0.30*h 4.20+0.60*h 4.20  5,040      

      n 2*5.50*h 0.70  7,700      

      Risvolto trave estradossata        

      (0.30+0.20)*11.60  5,800      

      Prospetto est        

      n 3*0.60*h 4.05  7,290      

      0.30*h 2.15+1.90*h 0.50  1,595      

      n 2*4.50*h 0.60  5,400      

      n 3*0.60*h 4.20  7,560      

      n 2*4.50*h 0.70  6,300      

      Risvolto trave estradossata        

      (0.30+0.20)*10.55  5,275      

      Prospetto ovest        

      n 3*0.60*h 4.05  7,290      

      n 2*4.50*h 0.60  5,400      

      n 3*0.60*h 4.20  7,560      

      n 2*4.50*h 0.70  6,300      

      Risvolto trave estradossata        

      (0.30+0.20)*10.55  5,275      

                SOMMANO   m² =  143,025  38,29  5.476,43  

            

38    AP.06        

    Intonaco di fondo eseguito su superfici interne ed esterne con l'impiego di 

MULTICEM o similare, malta premiscelata in polvere a ritenzione d'acqua, 

fibrorinforzata, idrofugata, a basso peso  

      

      Corridoio di collegamento        

      Prospetto est        

      4.55*h 4.75*cm 1.5  32,419      

      (1.40+1.20+1.40)*0.30*cm 1.5  1,800      

      a detrarre infissi        

      -1.20*h 1.40*cm 1.5  -2,520      

      Prospetto ovest        

      4.55*h 4.60*cm 1.5  31,395      

      (2.10+1.20+2.10)*0.30*cm 1.5  2,430      

      a detrarre infissi        

            

            

     A RIPORTARE  65,524    178.043,41  
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    RIPORTO   65,524    178.043,41  

      -1.20*h 2.10*cm 1.5  -3,780      

      Risvolto parapetto        

      (1.00+0.10+1.00)*4.55*2 parapetti*cm 1.5  28,665      

            

      Mensa        

      Prospetto nord        

      12.40*h 7.90*cm 1.5  146,940      

      (n        

      10*(1.40+0.70+1.40)+(2.10+0.90+2.10)+(2.10+1.20+2.10))*0        

      .30*cm 1.5  20,475      

      a detrarre infissi        

      -n 10*0.70*h 1.40*cm 1.5  -14,700      

      -0.90*h 2.10*cm 1.5  -2,835      

      -1.20*h 2.10*cm 1.5  -3,780      

      Prospetto sud        

      12.40*h 7.90*cm 1.5  146,940      

      (2.10+0.90+2.10)*0.30*cm 1.5  2,295      

      a detrarre infissi        

      -1.20*h 2.10*cm 1.5  -3,780      

      -0.90*h 2.10*cm 1.5  -2,835      

      Risvolto trave estradossata        

      (0.30+0.20)*11.60*cm 1.5  8,700      

      Prospetto est        

      10.95*h 7.90*cm 1.5  129,758      

      (n 4*(3.10+1.80+3.10)+(2.30+0.90+2.30))*0.30*cm 1.5  16,875      

      a detrarre infissi        

      -n 4*1.80*h 3.10*cm 1.5  -33,480      

      -0.90*h 2.30*cm 1.5  -3,105      

      Risvolto trave estradossata        

      (0.30+0.20)*10.55*cm 1.5  7,913      

      Prospetto ovest        

      10.95*h 7.90*cm 1.5  129,758      

      n 4*(3.10+1.80+3.10)*0.30*cm 1.5  14,400      

      a detrarre infissi        

      -n 4*1.80*h 3.10*cm 1.5  -33,480      

      Risvolto trave estradossata        

      (0.30+0.20)*10.55*cm 1.5  7,913      

                SOMMANO   m²xcm =  624,381  19,97  12.468,89  

            

39    AP.07        

    Rasatura eseguita su superfici esterne con l'impiego di MULTIRASO 

ESTERNI o similare, malta premiscelata in polvere, fibrorinforzata, 

idrofugata, a base di calce idrata e leganti idraulici, conforme  

      

      [vedi art. AP.06  pos.38 m²xcm 624,381]/1.5  416,254      

                SOMMANO   m² =  416,254  20,91  8.703,87  

            

40    SIC24_21.9.8        

    Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata con filati di vetro 

con grammatura da 70 a 155 g/m² anche colorata, per armatura di intonaci 

interni ed esterni, collocata in opera compresi  

      

      [vedi art. AP.07  pos.39 m² 416,254]  416,254      

                SOMMANO   m² =  416,254  9,84  4.095,94  

            

41    SIC24_9.1.10.1        

    Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con intonaco 

minerale o ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di 

attacco, nei colori a scelta della D.L. comunque ne  

      

      [vedi art. SIC24_21.9.8  pos.40 m² 416,254]  416,254      

                SOMMANO   m² =  416,254  39,02  16.242,23  

            

            

            

      1) Totale             89.867,30  

            
     A RIPORTARE      219.554,34  
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    RIPORTO       219.554,34  

            

            

      2) Totale Tamponature      89.867,30  

            

            

            

    Tramezzi e contropareti        

            

                 

            

42    AP.06        

    Intonaco di fondo eseguito su superfici interne ed esterne con l'impiego di 

MULTICEM o similare, malta premiscelata in polvere a ritenzione d'acqua, 

fibrorinforzata, idrofugata, a basso peso  

      

      Corridoio di collegamento        

      Piano terra        

      Lato nord        

      3.85*h 3.30*cm 1  12,705      

      a detrarre infisso        

      -1.20*h 2.10*cm 1  -2,520      

      Lato est        

      4.55*hm 3.15*cm 1  14,333      

      a detrarre infisso        

      -1.20*h 1.40*cm 1  -1,680      

      Lato ovest        

      4.55*hm 3.15*cm 1  14,333      

      a detrarre infisso        

      -1.20*h 2.10*cm 1  -2,520      

            

      Mensa        

      Piano terra        

      Lato nord        

      (1.60+1.40+2.25+1.85+1.80+1.90)*h 3.45*cm 1  37,260      

      a detrarre infissi        

      -0.90*h 2.10*cm 1  -1,890      

      -n 5*0.70*h 1.40  -4,900      

      Lato sud        

      (7.40+4.20)*h 3.45*cm 1  40,020      

      a detrarre infisso        

      -1.20*h 2.10*cm 1  -2,520      

      Lato est        

      (2.50+4.80+1.20+1.35)*h 3.45*cm 1  33,983      

      a detrarre infissi        

      -n 2*1.80*h 3.10*cm 1  -11,160      

      -0.90*h 2.30*cm 1  -2,070      

      Lato ovest        

      (7.40+2.35)*h 3.45*cm 1  33,638      

      a detrarre infissi        

      -n 2*1.80*h 3.10*cm 1  -11,160      

      Locale tecnico        

      n 2*1.60*h 3.45*cm 1  11,040      

      n 2*2.35*h 3.45*cm 1  16,215      

      Pilastro 10        

      1.80*h 3.45*cm 1  6,210      

      Scala        

      4.20*2.50*cm 1  10,500      

      Piano primo        

      Lato nord        

      11.65*h 3.50*cm 1  40,775      

      a detrarre infissi        

      -1.20*h 2.10*cm 1  -2,520      

            

            

     A RIPORTARE  228,072    219.554,34  
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    RIPORTO   228,072    219.554,34  

      -n 5*0.70*h 1.40*cm 1  -4,900      

      Lato sud        

      11.65*h 3.50*cm 1  40,775      

      a detrarre infisso        

      -0.90*h 2.10*cm 1  -1,890      

      Lato est        

      10.15*h 3.50*cm 1  35,525      

      a detrarre infissi        

      -n 2*1.80*h 3.10  -11,160      

      Lato ovest        

      10.15*h 3.50*cm 1  35,525      

      a detrarre infissi        

      -n 2*1.80*h 3.10  -11,160      

      Pilastro 10        

      1.80*h 3.50*cm 1  6,300      

                SOMMANO   m²xcm =  317,087  19,97  6.332,23  

            

43    SIC24_21.9.8        

    Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata con filati di vetro 

con grammatura da 70 a 155 g/m² anche colorata, per armatura di intonaci 

interni ed esterni, collocata in opera compresi  

      

      [vedi art. AP.06  pos.42 m²xcm 317,087]  317,087      

                SOMMANO   m² =  317,087  9,84  3.120,14  

            

44    SIC24_2.2.12.2        

    Controfodera con lastra di cartongesso, fissata a mezzo di  viti 

autoperforanti su intelaiatura metallica di lamierino zincato dello spessore 

di 6/10 mm, giunzioni sigillate con apposito composto ed  

      

      Corridoio di collegamento        

      Lato nord        

      3.85*h 3.30  12,705      

      Lato est        

      4.55*hm 3.15  14,333      

      Lato ovest        

      4.55*hm 3.15  14,333      

            

      Mensa        

      Piano terra        

      Lato nord        

      (1.60+1.40+2.25+1.85+1.80+1.90)*h 3.45  37,260      

      a detrarre infissi        

      -0.90*h 2.10  -1,890      

      -n 5*0.70*h 1.40  -4,900      

      Lato sud        

      (7.40+4.20)*h 3.45  40,020      

      a detrarre infisso        

      -1.20*h 2.10  -2,520      

      Lato est        

      (2.50+4.80+1.20+1.35)*h 3.45  33,983      

      a detrarre infissi        

      -n 2*1.80*h 3.10  -11,160      

      -0.90*h 2.30  -2,070      

      Lato ovest        

      (7.40+2.35)*h 3.45  33,638      

      a detrarre infissi        

      -n 2*1.80*h 3.10  -11,160      

      Locale tecnico        

      n 2*1.60*h 3.45  11,040      

      n 2*2.35*h 3.45  16,215      

      Piano primo        

      Lato nord        

            

            

     A RIPORTARE  179,827    229.006,71  
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      11.60*h 3.50  40,600      

      a detrarre infissi        

      -1.20*h 2.10  -2,520      

      -n 5*0.70*h 1.40  -4,900      

      Lato sud        

      11.60*h 3.50  40,600      

      a detrarre infisso        

      -0.90*h 2.10  -1,890      

      Lato est        

      10.15*h 3.50  35,525      

      a detrarre infissi        

      -n 2*1.80*h 3.10  -11,160      

      Lato ovest        

      10.15*h 3.50  35,525      

      a detrarre infissi        

      -n 2*1.80*h 3.10  -11,160      

                SOMMANO   m² =  300,447  55,27  16.605,71  

            

45    SIC24_2.2.8        

    Pareti divisori dello spessore totale compreso tra 10 e 14,5 cm, eseguiti con 

intelaiatura metallica con lamierino zincato dello spessore di 6/10 di mm; 

rivestimento sulle due facce con lastre doppie  

      

      Piano terra        

      Scala-refettorio        

      4.20*h 3.45  14,490      

      Lavabi studenti-refettorio        

      1.40*h 3.45  4,830      

      a detrarre infisso        

      -0.80*h 2.10  -1,680      

      Lavabi studenti-sporzionamento        

      2.65*h 3.45  9,143      

      Sporzionamento-refettorio        

      1.70*h 3.45  5,865      

      Sporzionamento-lavaggio stoviglie        

      1.45*h 3.45  5,003      

      Varco servizi-refettorio        

      1.20*h (3.45-2.10)  1,620      

      Corridoio-refettorio        

      5.20*h 3.45  17,940      

      Lavaggio stoviglie-spogliatoio        

      1.45*h 3.45  5,003      

      Spogliatoio-corridoio        

      1.80*h 3.45  6,210      

      a detrarre infisso        

      -0.70*h 2.10  -1,470      

      Spogliatoio-WC        

      1.35*h 3.45  4,658      

      a detrarre infisso        

      -0.70*h 2.10  -1,470      

      WC-corridoio        

      1.90*h 3.45  6,555      

                SOMMANO   m² =  76,697  106,25  8.149,06  

            

46    SIC24_21.2.18        

    Preparazione alla tinteggiatura di superfici interne intonacate, rifinite 

mediante rasatura totale con gesso dolce e successiva scartavetratura e 

spolveratura per dare le stesse perfettamente piane e  

      

      Corridoio di collegamento        

      (4.55+3.85+4.55+3.85)*hm 3.15  52,920      

      -1.20*h 2.10-1.20*h 1.40  -4,200      

            

            

            

     A RIPORTARE  48,720    253.761,48  
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    RIPORTO   48,720    253.761,48  

      Mensa        

      Piano terra        

      Refettorio        

      (7.40+7.40+4.20+4.80+4.20+0.10+4.20+2.50+4.20+7.40)*h        

      3.45  160,080      

      -n 4*1.80*h 3.10-0.80*h 2.10-n 2*1.20*h 2.10  -29,040      

      Locale tecnico        

      (2.35+1.60+2.35+1.60)*h 3.45  27,255      

      -0.90*h 2.10  -1,890      

      Lavabi studenti        

      (2.65+1.40+2.65+1.40)*h (3.45-2.10)  10,935      

      Sporzionamento        

      (2.65+2.25+2.65+2.25)*h (3.45-2.10)  13,230      

      Lavaggio stoviglie        

      (2.65+1.85+2.65+1.85)*h (3.45-2.10)  12,150      

      Corridoio        

      (5.20+1.20+3.90)*h 3.45  35,535      

      Spogliatoio        

      (1.35+1.80+1.35+1.80)*h (3.45-2.10)  8,505      

      WC        

      (1.35+1.90+1.35+1.90)*h (3.45-2.10)  8,775      

      Pilastro 10        

      1.80*h 3.45*cm 1  6,210      

      Scala        

      4.20*2.50*cm 1  10,500      

      Piano primo        

      (10.15+11.60+10.15+11.60)*h 3.50  152,250      

      Pilastro 10        

      1.80*h 3.50*cm 1  6,300      

                SOMMANO   m² =  469,515  12,76  5.991,01  

            

47    SIC24_23.6.2        

    Tinteggiatura per interni con pittura murale a base di resine naturali a 

dispersione, certificata ecobiocompatibile, lavabile, composta da acqua, 

pigmenti minerali, sostanze di riempimento, leganti  

      

      [vedi art. SIC24_21.2.18  pos.46 m² 469,515]  469,515      

                SOMMANO   m² =  469,515  12,32  5.784,42  

            

            

            

      1) Totale             45.982,57  

            

            

      3) Totale Tramezzi e contropareti      45.982,57  

            

            

            

    Pavimenti e rivestimenti        

            

                 

            

48    AP.08        

    Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito 

mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai requisiti CAM 

(Criteri Ambientali Minimi), su piano di posa già  

      

      Pavimento controterra        

      3.90*3.55+11.65*10.20  132,675      

                SOMMANO   m² =  132,675  48,94  6.493,11  

            

49    SIC24_5.1.10.1        

    Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato        

            

            
     A RIPORTARE      272.030,02  
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    RIPORTO       272.030,02  

    cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente 

secco classe d'esposizione X0  (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo  

      

      Pavimento controterra        

      3.90*3.55+11.65*10.20  132,675      

      Solaio intermedio        

      11.60*10.15-4.20*2.50  107,240      

                SOMMANO   m² =  239,915  21,71  5.208,55  

            

50    AP.09        

    Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 

1° scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 

87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti  

      

      Pavimenti        

      [vedi art. SIC24_5.1.10.1  pos.49 m² 239,915]  239,915      

            

      Rivestimenti        

      Lavabi studenti        

      (2.65+1.40+2.65+1.40)*h 2.10  17,010      

      a detrarre infisso        

      -0.80*h 2.10  -1,680      

      Sporzionamento        

      (1.70+2.65+2.25+1.45)*h 2.10  16,905      

      Lavaggio stoviglie        

      (1.45+1.85+1.45)*h 2.10  9,975      

      Corridoio        

      (5.20+1.20+3.90)*h 2.10  21,630      

      a detrarre infissi        

      -0.90*h 2.10-0.70*h 2.10  -3,360      

      Spogliatoio        

      (1.80+1.35+1.80+1.35)*h 2.10  13,230      

      a detrarre infissi        

      -n 2*0.70*h 2.10  -2,940      

      WC        

      (1.90+1.35+1.90+1.35)*h 2.10  13,650      

      a detrarre infisso        

      -0.70*h 2.10  -1,470      

                SOMMANO   m² =  322,865  61,87  19.975,66  

            

51    SIC24_5.2.4.3        

    Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta 

classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e 

rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma  

      

      Battiscopa        

      Piano terra        

      Refettorio        

      7.40+7.40+4.20+4.80+4.20+0.10+4.20+2.50+4.20+7.40  46,400      

      a detrarre infissi        

      -n 4*1.80+0.80+1.20+1.20  -4,000      

      Locale tecnico        

      2.35+1.60+2.35+1.60  7,900      

      a detrarre infisso        

      -0.90  -0,900      

      Piano primo        

      10.15+7.40+11.60+7.65+7.40  44,200      

      a detrarre infissi        

      -n 4*1.80+1.20+0.90  -5,100      

                SOMMANO   m =  88,500  4,56  403,56  

            

52    SIC24_10.1.1.1        

    Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello        

            

            

     A RIPORTARE      297.617,79  
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    RIPORTO       297.617,79  

    spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con 

malta bastarda o idonei collanti, previo livellamento  

      

      Alzate scala        

      n 22*h 0.17  3,740      

                SOMMANO   m² =  3,740  110,55  413,46  

            

53    SIC24_10.1.4.1        

    Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore 

di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate, stuccate, lucidate, poste in 

opera con malta bastarda o idonei collanti,  

      

      Pedate scala        

      n 20*0.35  7,000      

      Pianerottolo        

      1.20*2.50  3,000      

                SOMMANO   m² =  10,000  168,02  1.680,20  

            

54    SIC24_10.1.7.2        

    Compenso addizionale per la posa in opera di alzata e pedata di scala.con 

marmi dello spessore di cm 3  

      

      [vedi art. SIC24_10.1.1.1  pos.52 m² 3,740]  3,740      

      [vedi art. SIC24_10.1.4.1  pos.53 m² 10,000]  10,000      

                SOMMANO   m² =  13,740  26,66  366,31  

            

55    SIC24_10.1.11        

    Formazione di spigolo smussato, eseguito a macchina con raggio di 0,5  

cm, compresi pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 

completa a perfetta regola d'arte.  

      

      n 2*22 alzate  44,000      

                SOMMANO   cad =  44,000  2,97  130,68  

            

56    SIC24_5.2.6.1        

    Fornitura e posa in opera di zoccoletto in marmo lucidato del tipo Botticino, 

perlato di Sicilia, proveniente da cave siciliane, dello spessore di 20 mm, di 

ottima qualità, posto in opera con con ele  

      

      Scala        

      n 2*4.20+2.50  10,900      

                SOMMANO   m =  10,900  18,75  204,38  

            

57    SIC24_7.1.2        

    Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, 

parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e 

dimensione o lamiere, composti a semplice  

      

      Ringhiera scala        

      Rampe        

      n 2*3.50*h 1.00*kg 20  140,000      

      Piano primo        

      (4.20*1.30)*h 1.00*kg 20  109,200      

                SOMMANO   kg =  249,200  4,05  1.009,26  

            

58    SIC24_7.1.3        

    Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2  a qualsiasi 

altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere 

murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare  

      

      [vedi art. SIC24_7.1.2  pos.57 kg 249,200]  249,200      

                SOMMANO   kg =  249,200  3,18  792,46  

            

59    SIC24_11.3.1        

    Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due 

mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o 

verticali, rette o curve, applicata a pennello  

      

      Ringhiera scala        

            

                 A RIPORTARE      302.214,54  
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    RIPORTO       302.214,54  

      Rampe        

      n 2*3.50*h 1.00  7,000      

      Piano primo        

      (4.20*1.30)*h 1.00  5,460      

                SOMMANO   m² =  12,460  23,14  288,32  

            

60    AP.16        

    Fornitura e posa in opera di controsoffitti realizzati con pannelli con finitura 

a vista realizzati in gesso allegerito con perlite, struttura metallica in 

lamiera in acciaio zincato preverniciato a  

      

      Corridoio di collegamento        

      Piano terra        

      3.85*4.55  17,518      

            

      Mensa        

      Piano terra        

      Refettorio        

      7.40*7.40+4.20*4.80  74,920      

      Lavabi studenti        

      1.40*2.65  3,710      

      Sporzionamento        

      2.25*2.65  5,963      

      Lavaggio stoviglie        

      1.85*2.65  4,903      

      Corridoio        

      3.90*1.20  4,680      

      Spogliatoio        

      1.80*1.35  2,430      

      WC        

      1.90*1.35  2,565      

      Piano primo        

      7.40*10.15+4.20*7.65  107,240      

                SOMMANO   m² =  223,929  40,34  9.033,30  

            

61    AP.21        

    Fornitura e posa in opera di lastre in pietra locale di colore a scelta della 

D.L., di spessore 2 cm, con finitura superficiale bocciardata, compreso ogni 

altro onere e magistero per dare l'opera  

      

      Zoccolo esterno        

      Corridoio di collegamento        

      Lato est        

      4.55*h 0.40  1,820      

      Lato ovest        

      4.55*h 0.25  1,138      

            

      Mensa        

      Lato nord        

      12.40*h 0.40  4,960      

      -0.90*h 0.40  -0,360      

      Lato sud        

      1.95*h 0.25+5.85*h 0.40  2,828      

      Lato est        

      10.95*h 0.40  4,380      

      -n 2*1.80*h 0.40-0.90*h 0.40  -1,800      

      Lato ovest        

      10.95*h 0.40  4,380      

      -n 2*1.80  -3,600      

                SOMMANO   m² =  13,746  85,88  1.180,51  

            

            

            

      1) Totale             47.179,76  

            
     A RIPORTARE      312.716,67  
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    RIPORTO       312.716,67  

            

            

      4) Totale Pavimenti e rivestimenti      47.179,76  

            

            

            

    Copertura        

            

                 

            

62    SIC24_2.2.1.1        

    Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m³ 

di sabbia, compreso l’onere per la formazione degli architravi per i vani 

porta e quanto altro occorre per dare il lavoro sp  

      

      Parapetto corridoio di collegamento        

      n 2*4.55*h 1.00  9,100      

                SOMMANO   m² =  9,100  34,30  312,13  

            

63    SIC24_12.2.4.1        

    Fornitura e posa in opera di isolamento termo - acustico orizzontale su 

solai, porticati, terrazze, ecc., realizzato con pannelli rigidi delle dimensioni 

non inferiori ad 1 m² , in lana di vetro spes  

      

      Corridoio di collegamento        

      4.20*4.55  19,110      

      Mensa        

      11.60*10.55  122,380      

                SOMMANO   m² =  141,490  30,93  4.376,29  

            

64    SIC24_12.2.4.2        

    Fornitura e posa in opera di isolamento termo - acustico orizzontale su 

solai, porticati, terrazze, ecc., realizzato con pannelli rigidi delle dimensioni 

non inferiori ad 1 m² , in lana di vetro sovr  

      

      [vedi art. SIC24_12.2.4.1  pos.63 m² 141,490]*cm 7  990,430      

                SOMMANO   m² =  990,430  6,00  5.942,58  

            

65    SIC24_5.1.10.2        

    Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per 

strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe 

d'esposizione X0  (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo  

      

      Corridoio di collegamento        

      4.20*4.55  19,110      

      Mensa        

      11.60*10.55  122,380      

                SOMMANO   m² =  141,490  16,83  2.381,28  

            

66    SIC24_12.1.16        

    Fornitura e posa in opera di copertura elastomerica continua con resine 

termoisolanti e microsfere di ceramica, per tetti, terrazze e coperture, di 

fabbricati civili ed industriali, data a spruzzo  

      

      Corridoio di collegamento        

      4.20*4.55  19,110      

      (4.20+4.55+4.20+4.55)*h 1.00  17,500      

      Mensa        

      11.60*10.55  122,380      

      (10.55+11.60+10.55)*h 0.20  6,540      

                SOMMANO   m² =  165,530  27,10  4.485,86  

            

67    AP.09        

    Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 

1° scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente  

      

            

                 A RIPORTARE      330.214,81  
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    RIPORTO       330.214,81  

    alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti        

      Corridoio di collegamento        

      4.20*4.55  19,110      

      Mensa        

      11.60*10.55  122,380      

                SOMMANO   m² =  141,490  61,87  8.753,99  

            

68    SIC24_5.2.4.3        

    Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta 

classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e 

rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma  

      

      Corridoio di collegamento        

      4.20+4.55+4.20+4.55  17,500      

      Mensa        

      10.55+11.60+10.55  32,700      

                SOMMANO   m =  50,200  4,56  228,91  

            

69    AP.10        

    Fornitura e posa in opera di scossalina in lamiera, collocata a qualsiasi 

altezza e dimensione, compreso l'ancoraggio con zanche e/o chiodatura, 

saldatura opere murarie, pezzi speciali ed ogni altro  

      

      Corridoio di collegamento        

      n 2*4.55*(0.10+0.20+0.10)  3,640      

      Mensa        

      (10.55+11.60+10.55)*(0.10+0.40+0.10)  19,620      

                SOMMANO   m² =  23,260  88,00  2.046,88  

            

70    SIC24_15.4.11.2        

    Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm 

fino a 50 cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature, opere murarie, 

malta occorrente, pezzi speciali quali curve in lam  

      

      m 11.60  11,600      

                SOMMANO   m =  11,600  44,77  519,33  

            

71    SIC24_15.4.13.2        

    Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso 

collari per il fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere 

murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali per  

      

      n 2*h 7.70  15,400      

                SOMMANO   m =  15,400  34,47  530,84  

            

72    SIC24_15.4.24        

    Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tipo prefabbricato in 

cemento vibrato con curva al piede e sifone incorporato, dimensioni esterne 

minime 50x50x50 cm, compreso lo scavo  

      

      [vedi art. SIC24_15.4.13.2  pos.71 m 15,400]  15,400      

                SOMMANO   cad =  15,400  79,19  1.219,53  

            

73    AP.11        

    Fornitura, trasporto e posa in opera di scala metallica con gabbia alla 

marinara, prefabbricata, a norma EN ISO 14122-2 e rispondente al D.Lgs. 

81/2008, completa di protezione a partire da 2,00 m  

      

      1  1,000      

                SOMMANO   acorpo =  1,000  2.821,91  2.821,91  

            

74    AP.12        

    Fornitura e collocazione di gocciolatoio per balconi e terrazzi delle misure 

di cm 8 x 27 chiuso, di colore bianco, realizzato in marmores, composto 

miscelato di marmo, resina e collanti specifici  

      

      Corridoio di collegamento        

      n 2  2,000      

            

                 A RIPORTARE  2,000    346.336,20  
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    RIPORTO   2,000    346.336,20  

                SOMMANO   cad =  2,000  51,08  102,16  

            

              

            

      1) Totale             33.721,69  

            

            

      5) Totale Copertura      33.721,69  

            

            

            

    Infissi        

            

                 

            

75    SIC24_8.1.5.2        

    Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi 

d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 60 ÷ 

70, verniciati a polvere, colore standard RAL co  

      

      Trasmittanza 1.6 W/(m²*K)        

      Corridoio di collegamento        

      Lato ovest        

      1.20*h 2.10  2,520      

            

      Mensa        

      Piano terra        

      Lato est        

      n 2*1.80*h 3.10  11,160      

      Lato ovest        

      n 2*1.80*h 3.10  11,160      

      Piano primo        

      Lato nord        

      1.20*h 2.10  2,520      

      Lato sud        

      0.90*h 2.10  1,890      

      Lato est        

      n 2*1.80*h 3.10  11,160      

      Lato ovest        

      n 2*1.80*h 3.10  11,160      

                SOMMANO   m² =  51,570  577,20  29.766,20  

            

76    SIC24_8.1.17.2        

    Fornitura e posa in opera di serramenti esterni del tipo monoblocco 

realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio 

termico, sezione mm 60 ÷ 70, verniciati a polvere con  

      

      Trasmittanza 1.6 W/(m²*K)        

      Corridoio di collegamento        

      Lato est        

      1.20*h 1.40  1,680      

                SOMMANO   m² =  1,680  676,44  1.136,42  

            

77    AP.13        

    Fornitura, trasporto e posa in opera di finestra o porta-finestra REI 30 o REI 

60 a una o due ante, anche asimmetriche, e parti fisse, assemblata con 

specchiature completamente vetrate, realizzate  

      

      Finestre EI30        

      n 8*0.70*h 1.40  7,840      

                SOMMANO   m² =  7,840  1.350,63  10.588,94  

            

78    AP.14        

    Sovrapprezzo ai serramenti monoblocco per fornitura e collocazione        

            

                 A RIPORTARE      387.929,92  
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    RIPORTO       387.929,92  

    di avvolgibile in alluminio di colore a scelta della D.L., con coibentazione 

in poliuretano espanso ecologico, in sostituzione della  

      

      [vedi art. SIC24_8.1.17.2  pos.76 m² 1,680]  1,680      

      [vedi art. AP.13  pos.77 m² 7,840]  7,840      

                SOMMANO   m² =  9,520  39,35  374,61  

            

79    SIC24_8.4.5        

    Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.12, 8.1.13, 8.1.14, 

8.1.15, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.2.10, 8.3.1, 8.3.2, per 

la fornitura e collocazione di vetro  

      

      [vedi art. SIC24_8.1.5.2  pos.75 m² 51,570]  51,570      

      [vedi art. SIC24_8.1.17.2  pos.76 m² 1,680]  1,680      

                SOMMANO   m² =  53,250  73,37  3.906,95  

            

80    SIC24_8.5.4        

    Fornitura e collocazione di frangisole con bande verticali, larghezza bande 

e colore a scelta della D.L., in lana di vetro o del tipo a sacco, compreso il 

cassonetto in alluminio delle dimensioni di  

      

      Lato est        

      n 3*1.80*h 3.10  16,740      

      Lato ovest        

      n 3*1.80*h 3.10  16,740      

                SOMMANO   m² =  33,480  54,31  1.818,30  

            

81    SIC24_27.1.2.2        

    Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 60, a due ante battenti, 

reversibili, conforme alle norme UNI 9723 ed EN 1635-1, avente le 

seguenti caratteristiche tecniche costruttive: - telaio P  

      

      Porta da auditorium corpo D esistente a corridoio di        

      collegamento        

      1.20*h 2.10  2,520      

      Porta da mensa a corridoio di collegamento        

      1.20*h 2.10  2,520      

                SOMMANO   m² =  5,040  270,90  1.365,34  

            

82    SIC24_27.1.5.2        

    Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura completa di: 

maniglione antipanico per anta passiva di porta a due ante di spessore mm 

50  

      

      Corridoio di collegamento        

      Lato ovest        

      n 1  1,000      

            

      Mensa        

      Lato nord piano primo        

      n 1  1,000      

      Lato sud piano terra        

      n 1  1,000      

      Lato est piano terra        

      n 2  2,000      

      Lato ovest piano terra        

      n 1  1,000      

                SOMMANO   cad. =  6,000  124,36  746,16  

            

83    AP.15        

    Fornitura, trasporto e posa in opera di porta metallica, compresa di griglia 

di aerazione, telaio, maniglia e serratura. Compreso nel prezzo ogni altro 

onere e magistero per dare l'opera completa a  

      

      Locale tecnico        

      0.90*h 2.10  1,890      

                SOMMANO   m² =  1,890  269,05  508,50  

            

            
     A RIPORTARE      396.649,78  
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    RIPORTO       396.649,78  

84    SIC24_10.1.4.1        

    Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore 

di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate, stuccate, lucidate, poste in 

opera con malta bastarda o idonei collanti,  

      

      Corridoio di collegamento        

      Lato est        

      1.20*0.50  0,600      

      Lato ovest        

      1.20*0.50  0,600      

            

      Mensa        

      Piano terra        

      Lato nord        

      0.90*0.50  0,450      

      n 5*0.70*0.50  1,750      

      Lato est        

      n 2*1.80*0.50  1,800      

      0.90*0.50  0,450      

      Lato ovest        

      n 2*1.80*0.50  1,800      

      Piano primo        

      Lato nord        

      1.20*0.50  0,600      

      n 5*0.70*0.50  1,750      

      Lato sud        

      0.90*0.50  0,450      

      Lato est        

      n 2*1.80*0.50  1,800      

      Lato ovest        

      n 2*1.80*0.50  1,800      

                SOMMANO   m² =  13,850  168,02  2.327,08  

            

85    SIC24_10.1.10        

    Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di 

ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1.1 – 10.1.2 – 

10.1.3 – 10.1.4,  avente sezione retta non  

      

      Corridoio di collegamento        

      Lato est        

      m 1.20  1,200      

            

      Mensa        

      Piano terra        

      Lato nord        

      n 5*0.70  3,500      

      Piano primo        

      Lato nord        

      n 5*0.70  3,500      

                SOMMANO   m =  8,200  3,73  30,59  

            

86    SIC24_10.1.11        

    Formazione di spigolo smussato, eseguito a macchina con raggio di 0,5  

cm, compresi pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 

completa a perfetta regola d'arte.  

      

      n 4*11  44,000      

                SOMMANO   cad =  44,000  2,97  130,68  

            

87    AP.17        

    Fornitura, trasporto e posa in opera di porta interna a una o due ante 

battenti. Battente tamburato dello spessore di mm. 40, composto da 

intelaiatura in legno di abete stagionato, nido d'ape NISOCAR  

      

      Lavabi studenti        

            

            

     A RIPORTARE      399.138,13  
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    RIPORTO       399.138,13  

      0.80*h 2.10  1,680      

      Spogliatoio        

      0.70*h 2.10  1,470      

      WC        

      0.70*h 2.10  1,470      

                SOMMANO   m² =  4,620  551,98  2.550,15  

            

            

            

      1) Totale             55.249,92  

            

            

      6) Totale Infissi      55.249,92  

            

      2) Totale Opere edili      283.444,01  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
     A RIPORTARE      401.688,28  
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    RIPORTO       401.688,28  

    Impianti        

            

    Climatizzazione        

            

                 

            

88    AP.19        

    Fornitura e collocazione di gruppo frigorifero a pompa di calore costituito 

da: telaio in acciaio zincato; cofanatura in lamiera zincata verniciata idonea 

per installazione esterna; compressori  

      

      n 1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000  21.971,33  21.971,33  

            

89    AP.18        

    Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse, 

classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra -45 

°C e +105 °C coefficiente di conduttività lambda  

      

      [vedi art. SIC24_15.4.8.2  pos.91 m 40,200]  40,200      

      [vedi art. SIC24_15.4.8.3  pos.92 m 39,000]  39,000      

                SOMMANO   m =  79,200  24,03  1.903,18  

            

90    SIC24_14.3.11.2        

    Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in P.V.C., resistenza 

alla compressione 750 N, del tipo FK 15 autoestinguenti, posti incassati, 

compresa apertura tracce, fissaggio provvisorio  

      

      collegamenti ventilconvettori        

      cad 15*6  90,000      

                SOMMANO   m =  90,000  5,45  490,50  

            

91    SIC24_15.4.8.2        

    Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R 80 prodotto secondo 

UNI EN ISO 15874-2/5, per condotte in pressione di acqua calda e fredda 

(pressione massima di funzionamento a 20°C - 20bar)  

      

      radiatori        

      (1+6.35+8.25+1.5*3)*2  40,200      

                SOMMANO   m =  40,200  9,24  371,45  

            

92    SIC24_15.4.8.3        

    Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R 80 prodotto secondo 

UNI EN ISO 15874-2/5, per condotte in pressione di acqua calda e fredda 

(pressione massima di funzionamento a 20°C - 20bar)  

      

      linea radiatori        

      (9.5+6+4)*2  39,000      

                SOMMANO   m =  39,000  12,91  503,49  

            

93    SIC24_24.3.3.5        

    Fornitura, trasporto e posa in opera di ventilconvettore (fan-coil) di tipo a 

cassetta per installazioni in controsoffitto avente le seguenti 

caratteristiche:STRUTTURA in lamiera zincata isolata 7000  

      

      PP 2  2,000      

      PT 2  2,000      

                SOMMANO   cad =  4,000  1.178,22  4.712,88  

            

94    SIC24_24.3.1.3        

    Fornitura, trasporto e posa in opera di ventilconvettore (fan-coil) di tipo 

verticale, da montare a parete con presa d'aria inferiore a mandata verticale 

superiore avente le seguenti caratteristiche  

      

      PT        

      2  2,000      

                SOMMANO   cad =  2,000  601,44  1.202,88  

            

            

     A RIPORTARE      432.843,99  
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    RIPORTO       432.843,99  

95    SIC24_24.2.5.1        

    Fornitura e posa in opera di punto collettore in ottone, compresa quota parte 

della cassetta di contenimento in lamiera verniciata RAL 9010, quota parte 

dello scaricatore manuale d'aria, dei tappi di  

      

      callettore andata e ritorno        

      cad 3*2  6,000      

                SOMMANO   cad =  6,000  32,45  194,70  

            

96    SIC24_24.2.4.2        

    Fornitura e collocazione di elemento scaldante in alluminio pressofuso ad 

alta resa avente spessore mozzo pari a 100 mm compreso i collegamenti 

idraulici, le opere murarie necessarie, quota parte dei  

      

      raditaori piano terra        

      3*3  9,000      

                SOMMANO   cad =  9,000  37,12  334,08  

            

97    SIC24_24.2.7        

    Fornitura e posa in opera di valvola termostabilizante e detentore 

micrometrico da 1/2" avente le seguenti caratteristiche:- corpo in ottone 

cromato UNI EN 1215;- asta di comando otturatore inox;-  

      

      radiatori piano terra        

      3  3,000      

                SOMMANO   cad =  3,000  52,01  156,03  

            

98    SIC24_24.3.7.3        

    Fornitura, trasporto ed istallazione di sistema di tubazioni preisolate per il 

trasporto di acqua tecnica per temperature positive e negative costituito da 

tubazioni in polietilene con raccorderia ele  

      

      linea ventilconvettori        

      PP        

      10*2  20,000      

                SOMMANO   m =  20,000  91,06  1.821,20  

            

99    SIC24_24.3.8.1        

    Fornitura, trasporto ed istallazione di sistema di tubazioni preisolate per il 

trasporto di acqua tecnica per temperature positive costituito da tubazioni in 

polietilene con raccorderia elettrosaldabi  

      

      linea ventilconvettori        

      piano terra        

      (9+1.5*4+4.6)*2  39,200      

      primo piano        

      (11.5+1.5)*2  26,000      

                SOMMANO   m =  65,200  40,51  2.641,25  

            

100    SIC24_24.3.8.2        

    Fornitura, trasporto ed istallazione di sistema di tubazioni preisolate per il 

trasporto di acqua tecnica per temperature positive costituito da tubazioni in 

polietilene con raccorderia elettrosaldabi  

      

      linea ventilconvettori        

      PT        

      (5+3+5)*2  26,000      

      PP        

      (5)*2  10,000      

                SOMMANO   m =  36,000  51,88  1.867,68  

            

101    SIC24_15.4.19.2        

    Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo 

filettato a passaggio totale avente corpo in ottone, sfera cromata, tenute in 

PTFE, premistoppa in ottone e leva in acciaio pe  

      

      intercettazione ventilconvettori        

      PP        

            

            
     A RIPORTARE      439.858,93  
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    RIPORTO       439.858,93  

      2*2  4,000      

      PT        

      4*2  8,000      

      intercettazione piano radiatori        

      cad 2  2,000      

      intercettazione radiatori commutazione estate inverno        

      cad 2  2,000      

                SOMMANO   cad =  16,000  20,01  320,16  

            

102    SIC24_15.4.19.4        

    Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo 

filettato a passaggio totale avente corpo in ottone, sfera cromata, tenute in 

PTFE, premistoppa in ottone e leva in acciaio pe  

      

      intercettazione piani cad 4  4,000      

                SOMMANO   cad =  4,000  39,39  157,56  

            

103    SIC24_15.4.19.5        

    Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo 

filettato a passaggio totale avente corpo in ottone, sfera cromata, tenute in 

PTFE, premistoppa in ottone e leva in acciaio pe  

      

      intercettazione gruppo frigocad 4  4,000      

                SOMMANO   cad =  4,000  53,82  215,28  

            

104    SIC24_15.4.20.2        

    Fornitura e collocazione di valvola di sicurezza pressione di taratura 2.5÷6 

bar del tipo a membrana qualificata e tarata ISPESL, dotata di marchio CE 

secondo la direttiva 97/23/CE, avente corpo e pe  

      

      gruppo frigo        

      cad 1  1,000      

      scaldabagno in pompa di calore        

      cad 1+3  4,000      

                SOMMANO   cad =  5,000  247,42  1.237,10  

            

105    SIC24_15.4.21        

    Fornitura e collocazione di vaso d'espansione chiuso graffato a membrana 

omologato CE (direttiva 97/23/CE) per impianti di riscaldamento e idrico 

sanitari pressione massima di funzionamento 10 bar  

      

      acs        

      cad 1  1,000      

      gf        

      cad 1  1,000      

                SOMMANO   cad =  2,000  141,24  282,48  

            

106    SIC24_15.4.14.1        

    Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI 

EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, 

compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro  

      

      scarico condensa        

      8+2.5+4*2  18,500      

      PP        

      8+2.5+4*2  18,500      

      PT        

      4+7.2+2+4*4  29,200      

                SOMMANO   m =  66,200  17,85  1.181,67  

            

107    SIC24_21.10.1.1        

    Formazione di tracce su muri per l’alloggiamento di tubazioni per impianti 

tecnologici di dimensione massima di cm 5x5, con l’uso di idonei utensili, 

compreso la discesa e il carico del materiale di  

      

      PT        

            

            
     A RIPORTARE      443.253,18  
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    RIPORTO       443.253,18  

      10  10,000      

      PP        

      10  10,000      

                SOMMANO   m =  20,000  24,68  493,60  

            

108    SIC24_14.3.17.26        

    Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di 

conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina 

termoplastica di colore grigio qualità R16 c  

      

      collegamenti ventilconvettori        

      cad 15*6  90,000      

                SOMMANO   m =  90,000  4,47  402,30  

            

            

            

      1) Totale             42.460,80  

            

            

      1) Totale Climatizzazione      42.460,80  

            

            

            

    Idrico        

            

                 

            

109    SIC24_15.4.9.4        

    Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da 

tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio 

saldato longitudinalmente di testa e strato per  

      

      Tubazione ingresso gruppo frigorifero        

      m 20.00  20,000      

      Tubazione ingresso scaldabagno        

      m 20.00  20,000      

      Dallo scaldabagno al collettore        

      n 2*5.00  10,000      

                SOMMANO   m =  50,000  25,87  1.293,50  

            

110    AP.20        

    Fornitura di scaldabagno in pompa di calore da 270 litri coibentato 

corredato di  resistenza elettrica da 1.5 kw, funzione antilegionella, 

funzione smart grid, serpentina solare, anodo elettronico in  

      

      1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000  7.801,90  7.801,90  

            

111    SIC24_24.2.5.1        

    Fornitura e posa in opera di punto collettore in ottone, compresa quota parte 

della cassetta di contenimento in lamiera verniciata RAL 9010, quota parte 

dello scaricatore manuale d'aria, dei tappi di  

      

      Lavabi studenti        

      n 2*4  8,000      

      Lavaggio stoviglie        

      n 4  4,000      

      WC        

      n 5  5,000      

                SOMMANO   cad =  17,000  32,45  551,65  

            

112    SIC24_21.10.1.1        

    Formazione di tracce su muri per l’alloggiamento di tubazioni per impianti 

tecnologici di dimensione massima di cm 5x5, con l’uso di idonei utensili, 

compreso la discesa e il carico del materiale di  

      

            

                 A RIPORTARE      453.796,13  
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    RIPORTO       453.796,13  

      m 10.00  10,000      

                SOMMANO   m =  10,000  24,68  246,80  

              

113    SIC24_15.4.1.2        

    Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con 

distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di 

sezionamento a volantino, targhetta per con tuba  

      

      Lavabi studenti        

      n 8  8,000      

      Lavaggio stoviglie        

      n 4  4,000      

      WC        

      n 5  5,000      

                SOMMANO   cad =  17,000  114,99  1.954,83  

            

114    SIC24_15.1.4.1        

    Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès porcellanato, con 

gruppo miscelatore, doccia con braccio tipo saliscendi e diffusore 

snodabile, piletta a sifone con griglia in ottone compreso d  

      

      n 1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000  302,40  302,40  

            

115    SIC24_15.1.5        

    Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle 

dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo 

miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone  

      

      n 5  5,000      

                SOMMANO   cad =  5,000  373,19  1.865,95  

            

116    SIC24_15.1.8        

    Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta 

ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone 

incorporato, completo di sedile in bachelite con  

      

      n 1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000  364,78  364,78  

            

            

            

      1) Totale             14.381,81  

            

            

      2) Totale Idrico      14.381,81  

            

            

            

    Scarico        

            

                 

            

117    SIC24_15.4.2.1        

    Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto 

idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all’innesto nella 

colonna di scarico e della colonna di per punto  

      

      Lavabi studenti        

      n 4  4,000      

      Lavaggio stoviglie        

      n 4  4,000      

      WC        

      n 2  2,000      

                SOMMANO   cad =  10,000  95,91  959,10  

            

            

                 A RIPORTARE      459.489,99  
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    RIPORTO       459.489,99  

118    SIC24_15.4.2.2        

    Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto 

idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all’innesto nella 

colonna di scarico e della colonna di per punto  

      

      WC        

      n 1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000  111,71  111,71  

            

119    SIC24_15.4.15.5        

    Fornitura e collocazione di colonne di scarico e/o ventilazione in polietilene 

alta densità installati per elettrofusione o saldatura testa a testa, compresi i 

pezzi speciali, incluse le opere per di  

      

      m 20.00  20,000      

                SOMMANO   m =  20,000  40,07  801,40  

            

            

            

      1) Totale             1.872,21  

            

            

      3) Totale Scarico      1.872,21  

            

            

            

    Elettrico        

            

                 

            

120    SIC24_14.1.1.1        

    Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o 

soffitto, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta 

di derivazione del locale (questa esclusa), o  

      

      locale tecnico cad 2  2,000      

      wc studenti cad 2  2,000      

      locale sporzionamento cad 6  6,000      

      wc personale cad 2  2,000      

      refettorio PT cad 16  16,000      

      scala cad 6  6,000      

      refettorio PP cad 16  16,000      

      esterne cad 11  11,000      

      corridoio cad 2  2,000      

                SOMMANO   cad =  63,000  44,77  2.820,51  

            

121    SIC24_14.1.3.1        

    Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, 

interrotto, deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a 

partire dalla cassetta di derivazione del con u  

      

      locale tecnico cad 1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000  49,00  49,00  

            

122    SIC24_14.1.8.2        

    Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o 

trifase con neutro,  realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire 

dalla cassetta di derivazione del locale (questa m  

      

      ventilconvettori PT cad 4  4,000      

      ventilconvettori PP cad 2  2,000      

      scaldabagno in pompa di calore cad 1  1,000      

                SOMMANO   cad =  7,000  47,35  331,45  

            

123    SIC24_14.1.9.1        

    Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o        

            

                 A RIPORTARE      463.604,06  
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    RIPORTO       463.604,06  

    trifase con neutro,  realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla 

cassetta di derivazione del locale (questa monofa  

      

      pompa cad 1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000  56,50  56,50  

            

124    SIC24_14.1.9.3        

    Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o 

trifase con neutro,  realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla 

cassetta di derivazione del locale (questa monofa  

      

      gruppo frigo cad 1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000  59,22  59,22  

            

125    SIC24_14.2.2.1        

    Realizzazione di derivazione per punto Forza Motrice, monofase, realizzata 

con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del 

locale (questa esclusa), in tubi di materiale con  

      

      refettorio PT cad 7  7,000      

      locale sporzionamento cad 4  4,000      

      refettorio PP cad 7  7,000      

                SOMMANO   cad =  18,000  73,37  1.320,66  

            

126    SIC24_14.2.3.1        

    Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 

di apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano (terra centrale) o 

universale (terra centrale e laterale) con  

      

      refettorio PT cad 6  6,000      

      locale sporzionamento cad 3  3,000      

      refettorio PP cad 6  6,000      

                SOMMANO   cad =  15,000  12,10  181,50  

            

127    SIC24_14.2.3.2        

    Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 

di apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano (terra centrale) o 

universale (terra centrale e laterale) con  

      

      refettorio PT cad 1  1,000      

      locale sporzionamento cad 1  1,000      

      refettorio PP cad 1  1,000      

                SOMMANO   cad =  3,000  17,51  52,53  

            

128    SIC24_14.3.6.4        

    Fornitura e collocazione di passerella portacavi a filo d'acciaio saldato e 

elettrozincato coi fili dei traversini cianfrinati per garantire la prodetezione 

dei cavi durante la loro messa in opera e  

      

      92  92,000      

                SOMMANO   m =  92,000  53,13  4.887,96  

            

129    SIC24_14.3.8        

    Sovraprezzo per le voci 14.3.6 per H = 100 mm.        

      [vedi art. SIC24_14.3.6.4  pos.128 m 92,000]  92,000      

                SOMMANO   m =  92,000  11,13  1.023,96  

            

130    SIC24_14.3.9.1        

    Fornitura e posa in opera di derivazione da canale metallico o in PVC fino 

alla cassetta di stanza. questa inclusa. realizzata con cassetta quadra a vista 

da montare al di sotto o lateralemente al co  

      

      PT cad 14  14,000      

      PP cad 14  14,000      

                SOMMANO   cad =  28,000  48,75  1.365,00  

            

131    SIC24_14.3.9.2        

    Fornitura e posa in opera di derivazione da canale metallico o in PVC        

            

                 A RIPORTARE      472.551,39  
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    RIPORTO       472.551,39  

    fino alla cassetta di stanza. questa inclusa. realizzata con cassetta quadra a 

vista da montare al di sotto o lateralemente al co  

      

      cad 1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000  50,42  50,42  

            

132    SIC24_14.3.2.2        

    Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi serie media RK15, posti a 

vista, compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere (curve, manicotti, 

raccordi, giunti, collari, ecc), l'onere dei diam  

      

      GF        

      10  10,000      

                SOMMANO   m =  10,000  14,01  140,10  

            

133    SIC24_14.3.14.3        

    Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con 

coperchio basso, grado di protezione minimo IP 55,  compreso 

l'esecuzione dei fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni cas  

      

      PT cad 3  3,000      

                SOMMANO   cad =  3,000  19,42  58,26  

            

134    SIC24_14.3.14.4        

    Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con 

coperchio basso, grado di protezione minimo IP 55,  compreso 

l'esecuzione dei fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni cas  

      

      PT cad 7  7,000      

      PP cad 7  7,000      

                SOMMANO   cad =  14,000  67,61  946,54  

            

135    SIC24_14.8.3.2        

    Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED da incasso per 

montaggio a scomparsa in controsoffitto o a vista a plafone.L’efficienza 

minima dell’apparecchio dovrà essere di 120 lm/W (t=25°C  

      

      cad 11  11,000      

                SOMMANO   cad =  11,000  191,87  2.110,57  

            

136    SIC24_14.8.3.6        

    Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED da incasso per 

montaggio a scomparsa in controsoffitto o a vista a plafone.L’efficienza 

minima dell’apparecchio dovrà essere di 120 lm/W (t=25°C  

      

      [vedi art. SIC24_14.1.1.1  pos.120 cad 63,000]  63,000      

       A dedurre :  [vedi art. SIC24_14.8.3.2  pos.135 cad 11,000]  -11,000      

                SOMMANO   cad =  52,000  143,35  7.454,20  

            

137    SIC24_14.8.7.1        

    Fornitura e posa in opera di sistema per la gestione della luce, di tipo 

centralizzato, con controllo punto punto DALI UNICAST attraverso 

gateway DALI o DALI 2 con gestione fino a 3x64 apparecchi ed  

      

      cad 1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000  3.295,39  3.295,39  

            

138    SIC24_14.8.8.5        

    Realizzazione di derivazione per punto di comando scenari o sensore per 

sistema di controllo della luce su bus DALI o DALI2, realizzata con linea 

in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di  

      

      PT cad 8  8,000      

      PP cad 3  3,000      

                SOMMANO   cad =  11,000  177,87  1.956,57  

            

139    SIC24_14.8.11.3        

    Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di        

                 A RIPORTARE      488.563,44  
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    RIPORTO       488.563,44  

    emergenza autoalimentato con sorgente luminosa a LED costituito da corpo 

in policarbonato e ottica simmetrica e schermo in policarbonato  

      

      PT cad 14  14,000      

      PP cad 10  10,000      

                SOMMANO   cad =  24,000  106,27  2.550,48  

            

140    SIC24_14.8.4.1        

    Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna con sorgente integrata a LED 

4000K, costituita da un corpo in policarbonato, riflettore in lamiera 

preverniciata bianca e schermo in policarbonato armat  

      

      Esterno        

      n 11  11,000      

                SOMMANO   cad =  11,000  99,83  1.098,13  

            

141    SIC24_14.10.1        

    Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in campo 

dell'impianto di diffusione sonora di emergenza (EVAC) del tipo da incasso 

realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire  

      

      cad 4  4,000      

                SOMMANO   cad =  4,000  68,00  272,00  

            

142    SIC24_14.10.3.1        

    Fornitura e posa in opera di sistema di allarme vocale conforme alle norme 

EN 54-16 ed EN 54-4, in grado di diffondere annunci di annunci di 

emergenza, annunci microfonici e diffusione musica di cent  

      

      cad 1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000  7.710,58  7.710,58  

            

143    SIC24_14.10.4        

    Fornitura e posa in opera di base microfonica di emergenza, con sistema di 

Auto-diagnosi in conformità con la normativa EN 54-16, con  indicazioni 

di allerta ed allarme e attivazione di messaggi  

      

      cad 1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000  1.715,14  1.715,14  

            

144    SIC24_14.10.6.2        

    Fornitura e posa in opera di diffusore acustico parete o per controsoffitto 

con fondello in acciaio antifiamma per l'installazione incasso in 

controsoffittature o pannelli. Sono compresi la calotta d  

      

      cad 4  4,000      

                SOMMANO   cad =  4,000  133,00  532,00  

            

145    SIC24_14.10.7.2        

    Fornitura e posa in opera di cavo tipo FTS29OM16 100/100V LSZH 

PH120 CEI 20-105 UNI 9795  Cca-s1b,d1,a1, di colore viola, idoneo per 

impianti EVAC, con conduttori in rame rosso ricotto Cl.5,  barriera  

      

      50  50,000      

                SOMMANO   m =  50,000  2,24  112,00  

            

146    AP.22        

    Fornitura e posa in opera di scaricatore di tensione        

      quadro generale cad 1  1,000      

      quadro GF cad 1  1,000      

                SOMMANO   cad =  2,000  211,79  423,58  

            

147    SIC24_14.3.21.1        

    Fornitura e posa in opera su scavo già predisposto di corda in rame nudo, in 

opera completa di morsetti e capicorda. sez. 25 mm²  

      

      65  65,000      

                SOMMANO   m =  65,000  6,45  419,25  

            

            

                 A RIPORTARE      503.396,60  
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    RIPORTO       503.396,60  

148    SIC24_14.3.22.1        

    Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di acciaio dolce 

zincato a caldo in accordo alle normeCEI 7-6, munito di bandierina con 2 

fori Ø 13 mm per allacciamento conduttori tondi  

      

      8  8,000      

                SOMMANO   cad =  8,000  98,44  787,52  

            

149    SIC24_18.7.2.1        

    Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto corrugato 

doppia parete in PE ad alta densità con resistenza alla compressione 

maggiore o uguale a 450N, comprensivo di sonda cavido  

      

      65  65,000      

                SOMMANO   m =  65,000  4,57  297,05  

            

150    SIC24_18.7.2.2        

    Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto corrugato 

doppia parete in PE ad alta densità con resistenza alla compressione 

maggiore o uguale a 450N, comprensivo di sonda cavido  

      

      30  30,000      

                SOMMANO   m =  30,000  4,96  148,80  

            

151    SIC24_18.1.3.2        

    Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a 

prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20, 

spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo a sezione obbligata  

      

      10  10,000      

                SOMMANO   cad =  10,000  197,31  1.973,10  

            

152    SIC24_1.1.9.1        

    Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, 

escluso interventi di consolidamento fondazioni, in terre di qualsiasi natura 

e consistenza, asciutte o bagnate, con all'e  

      

      Per posa cavidotto e messa a terra        

      120.00*0.50*h 0.50  30,000      

                SOMMANO   m³ =  30,000  140,30  4.209,00  

            

153    SIC24_14.4.5.1        

    Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a 

parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per 

circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c  

      

      quadro mensa cad 10  10,000      

      quadro GF cad 3  3,000      

      quadro locale tecnico cad 3  3,000      

                SOMMANO   cad =  16,000  27,23  435,68  

            

154    SIC24_14.4.6.2        

    Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad 

interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono 

compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a b  

      

      quadro mensa cad 6  6,000      

      quadro GF cad 2  2,000      

      quadro locale tecnico cad 2  2,000      

                SOMMANO   cad =  10,000  57,20  572,00  

            

155    SIC24_14.4.5.15        

    Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a 

parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per 

circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c  

      

      quadro mensa cad 1  1,000      

            

            
     A RIPORTARE  1,000    511.819,75  
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    RIPORTO   1,000    511.819,75  

      quadro locale tecnico cad 1  1,000      

                SOMMANO   cad =  2,000  105,21  210,42  

              

156    SIC24_14.4.6.14        

    Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad 

interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono 

compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a b  

      

      quadro mensa cad 1  1,000      

      quadro locale tecnico cad 1  1,000      

                SOMMANO   cad =  2,000  105,90  211,80  

            

157    SIC24_14.4.16.5        

    Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori di 

segnalazione e comando o di strumentazione modulare o fronte quadro, 

comprensivo dei collegamenti elettrici necessari spia  

      

      quadri cad 3  3,000      

                SOMMANO   cad =  3,000  25,46  76,38  

            

158    SIC24_14.4.16.8        

    Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori di 

segnalazione e comando o di strumentazione modulare o fronte quadro, 

comprensivo dei collegamenti elettrici necessari inter  

      

      quadro mensa cad 1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000  222,08  222,08  

            

159    SIC24_14.4.16.9        

    Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori di 

segnalazione e comando o di strumentazione modulare o fronte quadro, 

comprensivo dei collegamenti elettrici necessari strum  

      

      quadro mensa cad 1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000  320,19  320,19  

            

160    SIC24_14.3.18.21        

    Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di 

conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina 

termoplastica di colore verde qualità M16 ca  

      

      550  550,000      

                SOMMANO   m =  550,000  3,85  2.117,50  

            

161    SIC24_14.3.18.22        

    Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di 

conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina 

termoplastica di colore verde qualità M16 ca  

      

      150  150,000      

                SOMMANO   m =  150,000  5,03  754,50  

            

162    SIC24_14.3.18.23        

    Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di 

conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina 

termoplastica di colore verde qualità M16 ca  

      

      65  65,000      

                SOMMANO   m =  65,000  6,68  434,20  

            

163    SIC24_14.4.4.11        

    Fornitura e posa in opera di centralino da parete in materiale isolante 

autoestinguente, grado di protezione IP 40 o IP55,completo di guide DIN, 

con o senza portella di qualsiasi tipo (cieca centrali  

      

      quadro locale tecnico cad 1  1,000      

      quadro GF cad 1  1,000      

                SOMMANO   cad =  2,000  134,41  268,82  

            

            

                 A RIPORTARE      516.435,64  
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    RIPORTO       516.435,64  

164    SIC24_14.4.4.12        

    Fornitura e posa in opera di centralino da parete in materiale isolante 

autoestinguente, grado di protezione IP 40 o IP55,completo di guide DIN, 

con o senza portella di qualsiasi tipo (cieca centrali  

      

      quadro mensa cad 1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000  232,13  232,13  

            

165    SIC24_14.3.18.2        

    Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di 

conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina 

termoplastica di colore verde qualità M16 ca  

      

      30  30,000      

                SOMMANO   m =  30,000  7,36  220,80  

            

166    SIC24_14.3.11.2        

    Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in P.V.C., resistenza 

alla compressione 750 N, del tipo FK 15 autoestinguenti, posti incassati, 

compresa apertura tracce, fissaggio provvisorio  

      

      30  30,000      

                SOMMANO   m =  30,000  5,45  163,50  

            

167    SIC24_21.10.1.1        

    Formazione di tracce su muri per l’alloggiamento di tubazioni per impianti 

tecnologici di dimensione massima di cm 5x5, con l’uso di idonei utensili, 

compreso la discesa e il carico del materiale di  

      

      30  30,000      

      PT        

      10  10,000      

      PP        

      10  10,000      

                SOMMANO   m =  50,000  24,68  1.234,00  

            

168    AP.29        

    Fornitura, trasporto e posa in opera di pulsante di sgancio (dispositivo per il 

comando di emergenza dell'impianto elettrico) per la mitigazione del 

rischio elettrico. Compreso ogni onere e magistero  

      

      n 1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000  132,64  132,64  

            

            

            

      1) Totale             58.015,61  

            

            

      4) Totale Elettrico      58.015,61  

            

            

            

    Fotovoltaico        

            

                 

            

169    SIC24_24.4.2.9        

    Fornitura e posa in opera di modulo fotovoltaico in silicio monocristallino 

ad alta efficienza con celle solari con tecnologia PERC e/o di tipo 

bifacciale, struttura in alluminio anodizzato Pnom:500  

      

      n 16  16,000      

                SOMMANO   cad =  16,000  590,90  9.454,40  

            

170    SIC24_24.4.3.6        

    Fornitura e posa in opera di inverter monofase certificato CEI 0-21 .        

                 A RIPORTARE      527.873,11  
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    RIPORTO       527.873,11  

    L'inverter è costituito da un sistema di conversione DC/AC costituito da 

IGBT con integrato un sistema di protezione contro Inver  

      

      n 1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000  2.849,02  2.849,02  

            

171    SIC24_24.4.6.1        

    Fornitura e posa in opera di cavo solare composto da fili di rame zincato 

della classe speciale 5 DIN VDE 0295 / IEC60228. tensione di utilizzo: 

Uo/U 2,5/5,0 kV DC. tensione di utilizzo: Uo/U 1,8/3,0  

      

      m 80.00  80,000      

                SOMMANO   m =  80,000  1,78  142,40  

            

172    SIC24_24.4.7        

    Fornitura e posa in opera di connettori multicontact per sezionamento lato 

CC, sezione 2-6 mm². tensione max di sistema: 1000 V. Grado di 

protezione: IP67. temperatura di esercizio: -40° / +90°  

      

      n 16  16,000      

                SOMMANO   cad =  16,000  18,40  294,40  

            

173    SIC24_24.4.8        

    Fornitura e posa in opera di sistema di acquisizione dati, per il 

monitoraggio dell'impianto da PC o da quadro sinottico attraverso 

interfaccia RS485/232 o tramite porta ethemet, con possibilità di  

      

      n 1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000  1.126,58  1.126,58  

            

174    SIC24_24.4.9.2        

    Fornitura e posa in opera di interfaccia RS485/232 per comunicazione tra 

gli inverters, comunicazione inverters/sistema di acquisizione dati, 

comunicazione sistema acquisizione dati/ PC o sinottico.  

      

      n 1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000  185,71  185,71  

            

175    SIC24_24.4.11.1        

    Fornitura e posa in opera di sistema di fissaggio per moduli fotovoltaici su 

superfici piane o inclinate, completo di puntello triangolare regolabile a 

30°, 35°, 40°, profilo trasversale, angolare di  

      

      n 16  16,000      

                SOMMANO   cad =  16,000  56,17  898,72  

            

176    SIC24_24.4.12.2        

    Fornitura e posa in opera di relè di protezione per impianti fotovoltaici con 

allacciamento in Bt, conforme alle prescrizioni della norma CEI 0-16 e CEI 

1120. Relè per il monitoraggio di massima e pe  

      

      n 1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000  845,61  845,61  

            

177    SIC24_24.4.14        

    Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a 

parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN adatto 

alla protezione dei circuiti a corrente continua  

      

      n 6  6,000      

                SOMMANO   cad =  6,000  178,96  1.073,76  

            

178    AP.22        

    Fornitura e posa in opera di scaricatore di tensione        

      n 3  3,000      

                SOMMANO   cad =  3,000  211,79  635,37  

            

179    SIC24_14.3.2.3        

    Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi serie media RK15,        

            

                 A RIPORTARE      535.924,68  
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    RIPORTO       535.924,68  

    posti a vista, compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere (curve, manicotti, 

raccordi, giunti, collari, ecc), l'onere dei diam  

      

      m 140.00  140,000      

                SOMMANO   m =  140,000  15,75  2.205,00  

            

180    SIC24_14.3.2.2        

    Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi serie media RK15, posti a 

vista, compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere (curve, manicotti, 

raccordi, giunti, collari, ecc), l'onere dei diam  

      

      m 30.00  30,000      

                SOMMANO   m =  30,000  14,01  420,30  

            

181    SIC24_14.3.18.2        

    Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di 

conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina 

termoplastica di colore verde qualità M16 ca  

      

      m 30.00  30,000      

                SOMMANO   m =  30,000  7,36  220,80  

            

182    SIC24_14.3.18.24        

    Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di 

conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina 

termoplastica di colore verde qualità M16 ca  

      

      m 25.00  25,000      

                SOMMANO   m =  25,000  8,56  214,00  

            

183    AP.29        

    Fornitura, trasporto e posa in opera di pulsante di sgancio (dispositivo per il 

comando di emergenza dell'impianto elettrico) per la mitigazione del 

rischio elettrico. Compreso ogni onere e magistero  

      

      n 1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000  132,64  132,64  

            

            

            

      1) Totale             20.698,71  

            

            

      5) Totale Fotovoltaico      20.698,71  

            

            

            

    Antincendio        

            

                 

            

184    SIC24_27.3.3.3        

    Fornitura e collocazione di bocchetta idrante UNI 45, completa di cassetta 

da esterno o interno in lamiera verniciata, con sportello aperto con lastra 

serigrafata di tipo frangibile o infrangibile Ca  

      

      Piano terra        

      n 1  1,000      

      Piano primo        

      n 1  1,000      

                SOMMANO   cad. =  2,000  441,09  882,18  

            

185    SIC24_14.9.6        

    Fornitura e collocazione di pulsante manuale di allarme per il sistema di 

rivelazione incendi del tipo convenzionale ad attivazione mediante 

membrana riarmabile o a rottura di vetro, per montaggio  

      

      Piano terra        

            

                 A RIPORTARE      539.999,60  
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    RIPORTO       539.999,60  

      n 2  2,000      

      Piano primo        

      n 2  2,000      

                SOMMANO   cad =  4,000  65,11  260,44  

            

186    SIC24_15.4.6.1        

    Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato UNI EN 10255 (tipo 

Mannesman), per colonne montanti del diametro da 1/2” a 4”, posti in 

opera in traccia o in vista, per impianti idrici e solo in pe  

      

      150  150,000      

                SOMMANO   kg =  150,000  12,61  1.891,50  

            

187    AP.27        

    Verniciatura di tubazione antincendio, con mano di minio di piombo a due 

mani di colori ad olio o smalto previa preparazione con scartavetratura, 

spolveratura e ripulitura della superficie, compreso  

      

      30  30,000      

                SOMMANO   m =  30,000  23,91  717,30  

            

188    SIC24_21.10.1.1        

    Formazione di tracce su muri per l’alloggiamento di tubazioni per impianti 

tecnologici di dimensione massima di cm 5x5, con l’uso di idonei utensili, 

compreso la discesa e il carico del materiale di  

      

      10  10,000      

                SOMMANO   m =  10,000  24,68  246,80  

            

189    AP.28        

    Segnaletica antincendio conforme al D.M. 3 agosto 2015 e ss.mm.ii.        

      15  15,000      

                SOMMANO   acorpo =  15,000  8,95  134,25  

            

190    AP.30        

    Fornitura, trasporto e posa in opera di estintore portatile in polvere, tipo 

omologato.Da 6 Kg classe 13A-89BC  

      

      Piano terra        

      n 3  3,000      

      Piano primo        

      n 2  2,000      

                SOMMANO   cad =  5,000  83,00  415,00  

            

            

            

      1) Totale             4.547,47  

            

            

      6) Totale Antincendio      4.547,47  

            

      3) Totale Impianti      141.976,61  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

                 A RIPORTARE      543.664,89  
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    RIPORTO       543.664,89  

    Sistemazione esterna        

            

                 

            

191    SIC24_21.1.3.2        

    Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri 

e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto 

a rifiuto. eseguito a mano  

      

      Pensilina lato sud        

      4.00*1.50*h 0.15  0,900      

                SOMMANO   m³ =  0,900  706,47  635,82  

            

192    SIC24_21.1.6        

    Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, 

mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la 

rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o  

      

      Scala lato sud        

      3.70*1.90  7,030      

      Rampa lato sud        

      5.05*1.30  6,565      

      Marciapiede lato est        

      (7.08+2.75+5.30)*0.95  14,374      

      Marciapiede lato ovest        

      16.30*0.85  13,855      

                SOMMANO   m² =  41,824  11,71  489,76  

            

193    SIC24_21.1.9        

    Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di 

qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di 

raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

      

      [vedi art. SIC24_21.1.6  pos.192 m² 41,824]*cm 8  334,592      

                SOMMANO   m² x cm =  334,592  2,17  726,06  

            

194    SIC24_1.1.9.1        

    Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, 

escluso interventi di consolidamento fondazioni, in terre di qualsiasi natura 

e consistenza, asciutte o bagnate, con all'e  

      

      Se ne prevedono        

      mc 20  20,000      

                SOMMANO   m³ =  20,000  140,30  2.806,00  

            

195    SIC24_21.1.25        

    Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o 

nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su 

aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi  

      

      [vedi art. SIC24_21.1.3.2  pos.191 m³ 0,900]  0,900      

      [vedi art. SIC24_21.1.6  pos.192 m² 41,824]*h 0.10  4,182      

      [vedi art. SIC24_1.1.9.1  pos.194 m³ 20,000]  20,000      

                SOMMANO   m³ =  25,082  38,71  970,92  

            

196    SIC24_15.4.24        

    Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tipo prefabbricato in 

cemento vibrato con curva al piede e sifone incorporato, dimensioni esterne 

minime 50x50x50 cm, compreso lo scavo  

      

      Interramento pluviali esistenti        

      Corpo B        

      n 2  2,000      

      Corpo C        

      n 1  1,000      

      Corpo D        

      n 1  1,000      

            

                 A RIPORTARE  4,000    549.293,45  
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      Corpo E        

      n 1  1,000      

      Corpo F        

      n 1  1,000      

      Corpo G        

      n 1  1,000      

                SOMMANO   cad =  7,000  79,19  554,33  

            

197    AP.23        

    Smontaggio e rimontaggio di orlatura di qualunque materiale, forma e 

dimensioni, sia retta che curva, compresi lo scavo eseguito con qualunque 

mezzo, anche a mano, e la fondazione in calcestruzzo.  

      

      Lato est        

      9.35+1.80+5.00  16,150      

      Lato ovest        

      15.30  15,300      

                SOMMANO   m =  31,450  33,25  1.045,71  

            

198    SIC24_13.9.12.2        

    Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per 

fognatura, per acque bianche o nere, in calcestruzzo vibrato realizzato 

secondo norme UNI EN 1917/2004 e provvisto di Eleme  

      

      Smaltimento acque meteoriche        

      n 2  2,000      

                SOMMANO   cad =  2,000  895,41  1.790,82  

            

199    SIC24_13.9.12.19        

    Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per 

fognatura, per acque bianche o nere, in calcestruzzo vibrato realizzato 

secondo norme UNI EN 1917/2004 e provvisto di Eleme  

      

      Smaltimento acque meteoriche        

      n 2  2,000      

                SOMMANO   cad =  2,000  236,84  473,68  

            

200    SIC24_13.9.12.29        

    Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per 

fognatura, per acque bianche o nere, in calcestruzzo vibrato realizzato 

secondo norme UNI EN 1917/2004 e provvisto di Eleme  

      

      Smaltimento acque meteoriche        

      n 2  2,000      

                SOMMANO   cad =  2,000  313,31  626,62  

            

201    SIC24_6.4.2.1        

    Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, 

conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla 

citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo  

      

      Smaltimento acque meteoriche        

      n 2*kg 50  100,000      

                SOMMANO   kg =  100,000  6,27  627,00  

            

202    SIC24_1.1.6.1        

    Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in 

ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 

m dal piano di sbancamento o, in mancanza di in  

      

      50.00*1.00*h 1.00  50,000      

                SOMMANO   m³ =  50,000  12,60  630,00  

            

203    SIC24_13.7.1.2        

    Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U 

costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a 

bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme  

      

            

                 A RIPORTARE      555.041,61  
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    RIPORTO       555.041,61  

    alle        

      Smaltimento acque meteoriche        

      m 50.00  50,000      

                SOMMANO   m =  50,000  23,84  1.192,00  

            

204    SIC24_13.3.9.2        

    Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in Pead o PP 

strutturato a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in 

pressione, interrati, con classe di rigidità D e  

      

      Smaltimento acque meteoriche        

      m 50.00  50,000      

                SOMMANO   m =  50,000  34,24  1.712,00  

            

205    SIC24_13.8.1        

    Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento  delle tubazioni di 

qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o 

pietrisco min), proveniente da cava, con elementi di  

      

      50.00*0.50*h 0.50  12,500      

                SOMMANO   m³ =  12,500  30,20  377,50  

            

206    SIC24_6.4.13.2        

    Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata di raccolta e drenaggio 

di acque di superficie, marcata CE, realizzate con materiali previsti dal cap. 

6 della norma UNI EN 1433-2008 (es Sezione  

      

      Smaltimento acque meteoriche        

      Tra corpi B e C        

      m 5.00  5,000      

                SOMMANO   m =  5,000  398,51  1.992,55  

            

207    AP.24        

    Sistemazione in quota di pozzetti e caditoie stradali, precedente la 

ripavimentazione. Sono compresi nel prezzo: il taglio della pavimentazione 

stradale circostante; la rimozione del pozzetto o della  

      

      n 5  5,000      

                SOMMANO   cad =  5,000  167,45  837,25  

            

208    AP.25        

    Fornitura, trasporto e posa in opera di orlatura in pietra locale retta o curva, 

di colore a scelta della DL, sezione 30x20 cm e finitura a puntillo (o 

comunque a scelta della DL) nelle facce a vista  

      

      m 20.00  20,000      

                SOMMANO   m =  20,000  93,06  1.861,20  

            

209    SIC24_3.8.2        

    Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 

confezionato con aggregati riciclati provenienti da idonei impianti di 

riciclaggio conformi al Regolamento Europeo N 305/2011 e  

      

      Marciapiede di nuova realizzazione        

      mq 160*h 0.10  16,000      

                SOMMANO   m³ =  16,000  148,40  2.374,40  

            

210    SIC24_3.2.4        

    Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili  nervati ad 

aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, 

con diametro non superiore a 8 mm, di  

      

      Maglia 20x20 cm diametro 6 mm peso 2.22 kg        

      Marciapiede di nuova realizzazione        

      mq 160*kg 2.22  355,200      

                SOMMANO   kg =  355,200  3,47  1.232,54  

            

            

                 A RIPORTARE      566.621,05  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       566.621,05  

211    SIC24_5.1.10.2        

    Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per 

strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe 

d'esposizione X0  (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo  

      

      Marciapiede di nuova realizzazione        

      mq 160  160,000      

                SOMMANO   m² =  160,000  16,83  2.692,80  

            

212    SIC24_6.2.2.2        

    Pavimentazione di marciapiedi con pietrine di cemento, con la superficie 

vista rigata, di spessore non inferiore a 2,5 cm e di dimensioni 40x40 cm su 

idoneo massetto in conglomerato cementizio da dim  

      

      Marciapiede di nuova realizzazione        

      mq 160  160,000      

                SOMMANO   m² =  160,000  40,74  6.518,40  

            

            

            

      1) Totale             32.167,36  

            

            

      4) Totale Sistemazione esterna      32.167,36  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
     A RIPORTARE      575.832,25  
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    RIPORTO       575.832,25  

    Sicurezza        

            

                 

            

213    SIC24_26.1.1.1        

    Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a 

telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, 

realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50  

      

      Prospetto nord        

      12.50*h 9.00  112,500      

      Prospetto sud        

      (2.00+6.00)*h 9.00  72,000      

      4.50*h 5.00  22,500      

      Prospetto est        

      4.50*h 6.00  27,000      

      11.00*h 9.00  99,000      

      Prospetto ovest        

      11.00*h 9.00  99,000      

      4.50*h 6.00  27,000      

                SOMMANO   m² =  459,000  8,68  3.984,12  

            

214    SIC24_26.1.2        

    Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici 

(sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, 

costituito in opera compreso i pianali in legno  

      

      [vedi art. SIC24_26.1.1.1  pos.213 m² 459,000]*3 mesi  1.377,000      

                SOMMANO   m²xmese =  1.377,000  1,68  2.313,36  

            

215    SIC24_26.1.3        

    Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, 

compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito.  

      

      [vedi art. SIC24_26.1.1.1  pos.213 m² 459,000]  459,000      

                SOMMANO   m² =  459,000  3,83  1.757,97  

            

216    SIC24_26.1.13        

    Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o 

metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di  m 1,50 dal ponteggio, 

compreso trasporto da e per il deposito, il  

      

      Prospetto nord        

      m 12.50  12,500      

      Prospetto sud        

      m 12.50  12,500      

      Prospetto est        

      4.50+11.00  15,500      

      Prospetto ovest        

      11.00+4.50  15,500      

                SOMMANO   m² =  56,000  25,17  1.409,52  

            

217    SIC24_26.1.15        

    Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura 

fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m² di 

faccia vista. Valutata per tutta la durata  

      

      [vedi art. SIC24_26.1.1.1  pos.213 m² 459,000]  459,000      

                SOMMANO   m² =  459,000  3,08  1.413,72  

            

218    SIC24_26.1.26        

    Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta 

densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di 

altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi  

      

      m 20.00  20,000      

                SOMMANO   m² =  20,000  13,70  274,00  

            

                 A RIPORTARE      586.984,94  
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    RIPORTO       586.984,94  

219    SIC24_26.1.29        

    Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in 

pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare 

fissata perimetralmente ad un telaio in  

      

      20.00*h 2.00  40,000      

                SOMMANO   m² =  40,000  19,61  784,40  

            

220    SIC24_26.2.6        

    Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, 

compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi:la 

manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio  

      

      n 2  2,000      

                SOMMANO   cad =  2,000  57,29  114,58  

            

221    SIC24_26.2.9        

    Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mm², per impianti di 

messa a terra, connessa con dispersori e con masse metalliche. Sono 

compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche; il  

      

      m 15.00  15,000      

                SOMMANO   m =  15,000  11,68  175,20  

            

222    SIC24_26.3.2.1        

    Segnaletica  da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da 

impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie 

raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso  

      

      n 3  3,000      

                SOMMANO   cad =  3,000  61,12  183,36  

            

223    SIC24_26.3.4        

    Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a 

batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. 

Sono compresi: l'uso per la durata della fase  

      

      n 2  2,000      

                SOMMANO   cad =  2,000  35,67  71,34  

            

224    SIC24_26.7.1.1        

    Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, 

convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente 

un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico per il p  

      

      n 1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000  451,57  451,57  

            

225    SIC24_26.7.1.2        

    Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, 

convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente 

un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico per ogni  

      

      8 mesi  8,000      

                SOMMANO   cad =  8,000  148,89  1.191,12  

            

226    SIC24_26.7.5.1        

    Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed 

informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 

2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato per il prim  

      

      n 1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000  704,34  704,34  

            

227    SIC24_26.7.5.2        

    Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed 

informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40  

      

            

                 A RIPORTARE      590.660,85  

            



 

Ma.Vi. Ingegneria Srl Unipersonale  Pag.51  

N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       590.660,85  

    x 2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato per ogni me        

      8 mesi  8,000      

                SOMMANO   cad =  8,000  415,50  3.324,00  

            

            

            

      1) Totale             18.152,60  

            

            

      5) Totale Sicurezza      18.152,60  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

     A RIPORTARE      593.984,85  
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RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo Paragr.  Importo subCap.  IMPORTO  

Opere strutturali  1      118.244,27  

  Struttura di fondazione  1    42.127,26    

  Struttura in elevazione  2    63.314,76    

  Scala in acciaio  8    12.802,25    

Opere edili  12      283.444,01  

  Vespai  12    11.442,77    

  Tamponature  13    89.867,30    

  Tramezzi e contropareti  17    45.982,57    

  Pavimenti e rivestimenti  20    47.179,76    

  Copertura  24    33.721,69    

  Infissi  26    55.249,92    

Impianti  30      141.976,61  

  Climatizzazione  30    42.460,80    

  Idrico  33    14.381,81    

  Scarico  34    1.872,21    

  Elettrico  35    58.015,61    

  Fotovoltaico  41    20.698,71    

  Antincendio  43    4.547,47    

Sistemazione esterna  45      32.167,36  

Sicurezza  49      18.152,60  

          

    SOMMANO I LAVORI  €  593.984,85  

    Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (3,05% sui lavori)  18.152,60      

    Costo manodopera incluso nei lavori  104.403,27      

                                                                a detrarre  122.555,87  €  122.555,87  

    Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  €  471.428,98  
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