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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
Opere strutturali
Struttura di fondazione
SI1C24 1.4.5
Dismissione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso,
compreso lo strato di fondazione di tipo misto granulometrico posto al di
sotto degli strati della pavimentazione stradale, eseguito
(5.50*3.20+14.25*13.75)*cm 10 2.135,375
SOMMANO m2xcm= 2.135,375 1,32 2.818,70
SIC24_1.1.4.1
Scavo di shancamento per qualsiasi finalita, per lavori da eseguirsi in
ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua
con tirante non superiore a 20 ¢cm, inclusi la rimozione
(5.50*3.20+14.25*13.75)*h 1.00 213,538
SOMMANO md= 213,538 10,10 2.156,73
SIC24_1.25.2
trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle
discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del
comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo per mat
[vedi art. SIC24_1.4.5 pos.1 m2 x cm 2.135,375]/100*km 10 213,538
[vediart. SIC24_1.1.4.1 pos.2 m3 213,538]*km 10 2.135,380
SOMMANO m3 X km= 2.348,918 0,79 1.855,65
S1C24_1.5.3
Compattazione del fondo degli scavi, quando questi debbono costituire il
piano di posa delle sovrastrutture stradali, eseguita con adatto macchinario
ed all'umidita ottima fino al raggiungimento su
(5.50*3.20+14.25*13.75)*h 1.00 213,538
SOMMANO m2= 213,538 1,12 239,16
SIC24_6.1.2.2
Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione
massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso
tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm per
Strato di bonifica
(5.50*3.20+14.25*13.75)*h 0.30 64,061
SOMMANO m3= 64,061 45,87 2.938,48
S1C24_6.3.7
Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.3.1,
6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, e 6.3.6 per ogni km in piu dalla cava oltre i primi 5. tale
maggiore distanza dovra essere
[vedi art. SIC24_6.1.2.2 pos.5 m3 64,061]*km (10-5) 320,305
SOMMANO m3x km = 320,305 0,66 211,40
AP.01
Fornitura, trasporto e posa in opera di geomembrana in polietilene ad alta
densita (HDPE) liscia su entrambe le facce, di spessore 1 mm.Sono
compresi e compensati nel prezzo gli sfridi, le
5.50*3.20+14.25*13.75 213,538
SOMMANO m2= 213,538 7,37 1.573,78
SIC24_3.8.2
Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate,
confezionato con aggregati riciclati provenienti da idonei
A RIPORTARE 11.793,90
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RIPORTO
impianti di riciclaggio conformi al Regolamento Europeo N 305/2011 e
Magrone
(5.50*3.20+14.25*13.75)*h 0.10

21,354

SOMMANO m3=

21,354

SIC24_3.2.3
Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e
dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture
speciali, realizzate con legname o con

Platea

58.32*h 0.40

Rialzo platea per appoggio scala in c.a.

3.00*h 0.30

Trave di fondazione scala in acciaio

17.86*h 0.20

n 2*2.40*h 0.15

23,328
0,900

3,572
0,720

SOMMANO m?2=

28,520

SIC24_3.1.2.1
Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in ambiente
secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104 ), in ambiente umido senza
gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ); classe p

Platea

175.80*h 0.40

Rialzo platea per appoggio scala in c.a.

1.20*0.30*h 0.30

Trave di fondazione scala in acciaio

5.00*h 0.20

n 2*0.36*h 0.15

70,320
0,108

1,000
0,108

SOMMANO m3=

71,536

SIC24_3.2.1.2
/Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato
in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato,
dato in opera compreso I'onere delle piegature

Vedi computo ferri

kg 3772.43

Se ne prevedono ulteriori

kg 200

3.772,430

200,000

SOMMANO kg =

3.972,430

1) Totale

1) Totale Struttura di fondazione

Struttura in elevazione

SIC24_3.2.2
Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e
dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e
di controventatura, compreso altresi ogni

Piano terra

A RIPORTARE

148,40

44,58

211,47

2,71

11.793,90

3.168,93

1.271,42

15.127,72

10.765,29

42.127,26

42.127,26

42.127,26
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 42.127,26
Pilastro 1
1.40*h 3.45 4,830
Pilastro 2
1.40*h 3.45 4,830
Pilastro 3
1.40*h 3.45 4,830
Pilastro 4
1.40*h 3.45 4,830
Pilastro 5
1.80*h 3.45 6,210
Pilastro 6
1.80*h 3.45 6,210
Pilastro 7
1.80*h 1.28 2,304
1.80*h 1.67 3,006
Pilastro 8
1.20*h 1.67 2,004
Pilastro 9
1.80*h 3.45 6,210
Pilastro 10
1.80*h 3.45 6,210
Pilastro 11
1.80*h 3.45 6,210
Pilastro 12
1.80*h 3.45 6,210
Pilastro 13
1.80*h 3.45 6,210
Pilastro 14
1.80*h 3.45 6,210
Trave 1-2
0.82*3.90 3,198
detrazione solaio
-3.90*h 0.21 -0,819
-3.90*h 0.20 -0,780
Trave 3-4
0.82*3.90 3,198
detrazione solaio
-3.90*h 0.21 -0,819
Trave 5-6-3b-7
1.50*5.52 8,280
1.50*%1.12 1,680
1.50*4.40 6,600
detrazione solaio
-5.52*h 0.25 -1,380
-1.12*h 0.25 -0,280
Trave 9-10-11
1.10*5.67 6,237
1.10*5.67 6,237
detrazione solaio
-5.67*h 0.25 -1,418
-5.67*h 0.25 -1,418
-5.67*h 0.25 -1,418
-5.67*h 0.25 -1,418
Trave 12-13-14
1.50*5.52 8,280
1.50*5.52 8,280
detrazione solaio
-5.52*h 0.25 -1,380
-5.52*h 0.25 -1,380
Trave 12b-13b-14b
0.90*1.42 1,278
A RIPORTARE 117,072 42.127,26
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 117,072 42.127,26
0.90*4.55 4,095
detrazione solaio
-1.42*h 0.25 -0,355
-1.42*h 0.25 -0,355
-4.55%h 0.25 -1,138
Trave 1b-1-3
1.10*0.90 0,990
1.10*2.75 3,025
detrazione solaio
-0.90*h 0.20 -0,180
-2.75*h 0.21 -0,578
Trave 2b-2-4
1.10*%0.90 0,990
1.10*%2.75 3,025
detrazione solaio
-0.90*h 0.20 -0,180
-2.75*h 0.21 -0,578
Trave 5-9-12
1.50*4.50 6,750
1.50*4.50 6,750
detrazione solaio
-4.50*h 0.25 -1,125
-4.50*h 0.25 -1,125
Trave 6-12b-10-13
1.50*%2.70 4,050
1.50*%2.10 3,150
1.50*%4.80 7,200
detrazione solaio
-2.70*h 0.25 -0,675
-2.70*h 0.25 -0,675
-2.10*h 0.25 -0,525
-2.10*h 0.25 -0,525
-4.80*h 0.25 -1,200
-4.80*h 0.25 -1,200
Trave 7-7b-11b-8
1.30*%0.30 0,390
1.30*%1.30 1,690
1.30*%0.30 0,390
Trave 7-14b-11-14
1.50*2.40 3,600
1.50*2.10 3,150
1.50*4.50 6,750
detrazione solaio
-2.10*h 0.25 -0,525
-4.50*h 0.25 -1,125
Trave 3b-9b-13b
0.90*2.05 1,845
0.90*0.80 0,720
detrazione solaio
-2.05*h 0.25 -0,513
-0.80*h 0.25 -0,200
Scala 11b-10b-9b
Trave 11b-10b-9b (scala a soletta rampante
1.52*1.42 2,158
1.52*3.63 5,518
Gradini
n 10*1.20*h 0.18 2,160
Scala 5b-6b-7b
Trave 5b-6b-7b (scala a soletta rampante)
1.52*3.99 6,065
1.52*1.03 1,566
A RIPORTARE 180,322 42.127,26
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 180,322 42.127,26
Gradini
n 10*1.20*h 0.17 2,040
Piano primo
Pilastro 5
1.80*h 3.50 6,300
Pilastro 6
1.80*h 3.15 5,670
Pilastro 7
1.80*h 3.50 6,300
Pilastro 9
1.80*h 3.50 6,300
Pilastro 10
1.80*h 3.15 5,670
Pilastro 11
1.80*h 3.50 6,300
Pilastro 12
1.80*h 3.15 5,670
Pilastro 13
1.80*h 3.15 5,670
Pilastro 14
1.80*h 3.15 5,670
Trave 5-6-7
1.70*5.52 9,384
1.70*5.52 9,384
detrazione solaio
-5.52*h 0.25 -1,380
-5.52*h 0.25 -1,380
Trave 9-10-11
1.10*5.67 6,237
1.10*5.67 6,237
detrazione solaio
-5.67*h 0.25 -1,418
-5.67*h 0.25 -1,418
-5.67*h 0.25 -1,418
-5.67*h 0.25 -1,418
Trave 12-13-14
1.50*5.52 8,280
1.50*5.52 8,280
detrazione solaio
-5.52*h 0.25 -1,380
-5.52*h 0.25 -1,380
Trave 5-9-12
1.70*4.50 7,650
1.70*4.50 7,650
detrazione solaio
-4.50*h 0.25 -1,125
-4.50*h 0.25 -1,125
Trave 6-10-13
1.50*%4.80 7,200
1.50*%4.80 7,200
detrazione solaio
-4.80*h 0.25 -1,200
-4.80*h 0.25 -1,200
-4.80*h 0.25 -1,200
-4.80*h 0.25 -1,200
Trave 7-11-14
1.70*%4.50 7,650
1.70*%4.50 7,650
detrazione solaio
-4.50*h 0.25 -1,125
A RIPORTARE 309,347 42.127,26
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 309,347 42.127,26
-4.50*%h 0.25 -1,125
SOMMANO m2= 308,222 52,44 16.163,16
13 SIC24 3.1.2.9
Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in ambiente
secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104 ), in ambiente umido senza
gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ); classe p
Piano terra
Pilastro 1
0.30*0.40*h 3.85 0,462
Pilastro 2
0.30*0.40*h 3.85 0,462
Pilastro 3
0.30*0.40*h 3.85 0,462
Pilastro 4
0.30*0.40*h 3.85 0,462
Pilastro 5
0.30*0.60*h 4.05 0,729
Pilastro 6
0.30*0.60*h 4.05 0,729
Pilastro 7
0.30*0.60*h 1.88 0,338
0.30*%0.60*h 2.17 0,391
Pilastro 8
0.30*%0.30*h 2.17 0,195
Pilastro 9
0.30*0.60*h 4.05 0,729
Pilastro 10
0.30*0.60*h 4.05 0,729
Pilastro 11
0.30*0.60*h 4.05 0,729
Pilastro 12
0.30*0.60*h 4.05 0,729
Pilastro 13
0.30*0.60*h 4.05 0,729
Pilastro 14
0.30*0.60*h 4.05 0,729
Trave 1-2
3.90*0.40*h 0.21 0,328
Trave 3-4
3.90*0.40*h 0.21 0,328
Trave 5-6-3b-7
(5.52+1.12+4.40)*0.30*h 0.60 1,987
Trave 9-10-11
(5.67+5.67)*0.60*h 0.25 1,701
Trave 12-13-14
(5.52+5.52)*0.30*h 0.60 1,987
Trave 12b-13b-14b
(1.42+4.55)*0.40*n 0.25 0,597
Trave 1b-1-3
(0.90+2.75)*0.30*n 0.40 0,438
Trave 2b-2-4
(0.90+2.75)*0.30*n 0.40 0,438
Trave 5-9-12
(4.50+4.50)*0.30*h 0.60 1,620
Trave 6-12b-10-13
(2.70+2.10+4.80)*0.30*h 0.60 1,728
Trave 7-7b-11b-8
(0.30+1.30+0.30)*0.30*h 0.50 0,285
Trave 7-14b-11-14
A RIPORTARE 20,041 58.290,42
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 20,041 58.290,42
(2.40+2.10+4.50)*0.30*h 0.60 1,620
Trave 3b-9b-13b
(2.05+0.80)*0.40*n 0.25 0,285
Scala 11b-10b-9b
Trave 11b-10b-9b (scala a soletta rampante)
(1.25+3.63)*1.20*h 0.16 0,937
Gradini
n 10*1.20*0.30*h 0.18 0,648
Scala 5b-6b-7b
Trave 5b-6b-7b
(3.99+1.25)*1.20*n 0.16 1,006
Gradini
n 10*1.20*0.30*h 0.18 0,648
Piano primo
Pilastro 5
0.30*0.60*h 3.75 0,675
Pilastro 6
0.30*0.60*h 3.75 0,675
Pilastro 7
0.30*0.60*h 3.75 0,675
Pilastro 9
0.30*%0.60*h 3.75 0,675
Pilastro 10
0.30*%0.60*h 3.75 0,675
Pilastro 11
0.30*%0.60*h 3.75 0,675
Pilastro 12
0.30*0.60*h 4.20 0,756
Pilastro 13
0.30*0.60*h 3.75 0,675
Pilastro 14
0.30*0.60*h 4.20 0,756
Trave 5-6-7
(5.52+5.52)*0.30*n 0.70 2,318
Trave 9-10-11
(5.67+5.67)*0.60*n 0.25 1,701
Trave 12-13-14
(5.52+5.52)*0.30*h 0.60 1,987
Trave 5-9-12
(4.50+4.50)*0.30*h 0.70 1,890
Trave 6-10-13
(4.80+4.80)*0.30*n 0.60 1,728
Trave 7-11-14
(4.50+4.50)*0.30*h 0.70 1,890
SOMMANO m3= 42,936 218,99 9.402,55
14 SIC24 3.2.1.1
/Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato
in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato,
dato in opera compreso l'onere delle piegature
Vedi computo ferri
kg 5583.974 5.583,974
Se ne prevedono ulteriori
kg 300 300,000
SOMMANO kg = 5.883,974 2,91 17.122,36
15 S1C24 3.3.1.1
Formazione di solaio piano collocato in opera in orizzontale o inclinato fino
a un massimo di 10° dal piano orizzontale, a struttura mista in travetti di
conglomerato cementizio semplice o per luci
A RIPORTARE 84.815,33
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 84.815,33
Piano terra
27.19 27,190
27.19 27,190
10.74 10,740
27.19 27,190
2.68 2,680
10.73 10,730
3.12 3,120
Piano primo
27.19 27,190
27.19 27,190
27.19 27,190
27.19 27,190
SOMMANO m?2= 217,600 91,16 19.836,42
16 SIC24_3.3.21.1
Sovrapprezzo ai prezzi dei solai per impiego di calcestruzzo con classe di
resistenza: C 25/30
[vedi art. SIC24_3.3.1.1 pos.15 m2217,600] 217,600
SOMMANO m?= 217,600 0,72 156,67
17 AP.10
Fornitura e posa in opera di scossalina in lamiera, collocata a qualsiasi
altezza e dimensione, compreso l'ancoraggio con zanche e/o chiodatura,
saldatura opere murarie, pezzi speciali ed ogni altro
Copri-giunto
n 4*0.30*h 4.00 4,800
n 2*0.30%4.00 2,400
SOMMANO m2= 7,200 88,00 633,60
1) Totale 63.314,76
2) Totale Struttura in elevazione 63.314,76
Scala in acciaio
18 SIC24 7.2.2
Fornitura a pié d'opera di carpenteria metallica leggera e media , esclusi
impalcati da ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE, IPE,
UNP, angolari, piatti, fino a mm 140
Acciaio profilati S275
Pilastro acciaio 16 (HE 160 B)
3.43*kg 42.626 146,207
Pilastro acciaio 17 (HE 160 B)
1.55%kg 42.626 66,070
Pilastro acciaio 19 (IPE 140)
0.45*kg 12.874 5,793
Pilastro acciaio 15 (IPE 140)
0.25*kg 12.874 3,219
Pilastro acciaio 18 (IPE 140)
0.25*%kg 12.874 3,219
Trave acciaio 19b-16 (HE 160 A)
0.60*kg 30.458 18,275
Trave acciaio 16-30b (HE 160 A)
A RIPORTARE 242,783 105.442,02




[IMa.vi. Ingegneria Srl Unipersonale Pag.9
N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 242,783 105.442,02
0.61*kg 30.458 18,579
Trave acciaio 16-22b (IPE 140)
0.23*kg 12.874 2,961
Trave acciaio 17-28b (HE 160 A)
0.61*kg 30.458 18,579
Trave acciaio 21b-16 (IPE 140)
1.18*kg 12.874 15,191
Trave acciaio 15b-16b (IPE 140)
3.66*kg 12.874 47,119
Trave acciaio 29b-19 (IPE 140)
3.56*kg 12.874 45,831
Trave acciaio 28b-29b (IPE 140)
0.30*kg 12.874 3,862
Trave acciaio 21b-25b (IPE 140)
0.60*kg 12.874 7,724
Trave acciaio 19b-20b (IPE 140)
1.22*kg 12.874 15,706
Trave acciaio 17b-18b (IPE 140)
0.30*kg 12.874 3,862
Trave acciaio 20b-21b (IPE 140)
0.56*kg 12.874 7,209
Trave acciaio 22b-23b (IPE 140)
3.66*kg 12.874 47,119
Trave acciaio 23b-17 (IPE 140)
0.64*kg 12.874 8,239
Trave acciaio 18b-15 (IPE 140)
3.56*kg 12.874 45,831
Trave acciaio 24b-18 (IPE 140)
3.57*kg 12.874 45,960
Trave acciaio 30b-26b (IPE 140)
0.23*kg 12.874 2,961
Trave acciaio 26b-27b (IPE 140)
3.65*kg 12.874 46,990
Trave acciaio 17b-24b (IPE 140)
0.30*kg 12.874 3,862
Trave acciaio 17b-17 (HE 160 A)
0.61*kg 30.458 18,579
Trave acciaio 27b-28b (IPE 140)
0.64*kg 12.874 8,239
Trave acciaio 16b-17b (IPE 140)
0.64*kg 12.874 8,239
Trave acciaio 25b-30b (IPE 140)
1.18*kg 12.874 15,191
Trave acciaio 15b-19b (IPE 140)
0.23*kg 12.874 2,961
Acciaio piastre collegamenti S275
Squadretta (travi: principale/secondaria)
C6
4.00*10.00*0.004*kg 7.85 1,256
C6
4.00*10.00*0.004*kg 7.85 1,256
C6
4.00*10.00*0.004*kg 7.85 1,256
Piastra di fondazione
C1
1.00*15.00*0.250*kg 7.85 29,438
4.00*13.00*0.032*kg 7.85 13,062
2.00*%13.00*0.110*kg 7.85 22,451
C1
1.00*15.00*0.250*kg 7.85 29,438
A RIPORTARE 781,734 105.442,02
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 781,734 105.442,02
4.00*13.00*0.032*kg 7.85 13,062
2.00*13.00*0.110*kg 7.85 22,451
C10
1.00*15.00*0.088*kg 7.85 10,362
2.00*13.00*0.014*kg 7.85 2,857
C10
1.00*15.00*0.088*kg 7.85 10,362
2.00*%13.00*0.014*kg 7.85 2,857
C10
1.00*15.00*0.088*kg 7.85 10,362
2.00*13.00*0.014*kg 7.85 2,857
Flangia (pilastro/trave passante)
c7
1.00*10.00*0.076*kg 7.85 5,966
2.00*10.00*0.011*kg 7.85 1,727
1.00*10.00*0.010*kg 7.85 0,785
1.00*10.00*0.010*kg 7.85 0,785
2.00*10.00*0.010*kg 7.85 1,570
2.00*10.00*0.010*kg 7.85 1,570
c8
1.00*10.00*0.076*kg 7.85 5,966
2.00*15.00*0.011*kg 7.85 2,591
1.00*15.00*0.010*kg 7.85 1,178
1.00*15.00*0.010*kg 7.85 1,178
2.00*%10.00*0.010*kg 7.85 1,570
2.00*10.00*0.010*kg 7.85 1,570
Ripristino con flangia (trave/trave)
C3
2.00*%10.00*0.012*kg 7.85 1,884
2.00*10.00*0.012*kg 7.85 1,884
2.00*10.00*0.012*kg 7.85 1,884
Acciaio 8.8 bulloni
Flangia (pilastro/trave passante)
Bulloni M14 lunghezza 38 mm
c7
6.00*0.046 0,276
Squadretta (travi: principale/secondaria)
Bulloni M10 lunghezza 30 mm
C6
12.00*0.018 0,216
Ripristino con flangia (trave/trave)
Bulloni M12 lunghezza 40 mm
C3
18.00*0.035 0,630
Squadretta (travi: principale/secondaria)
Bulloni M10 lunghezza 40 mm
C6
6.00*0.024 0,144
Flangia (pilastro/trave passante)
Bulloni M16 lunghezza 41 mm
C8
6.00*0.065 0,390
Acciaio 8.8 tirafondi
Piastra di fondazione
Tirafondi M18 lunghezza 700 mm
C1
16.00*1.396 22,336
Piastra di fondazione
Tirafondi M16 lunghezza 400 mm
A RIPORTARE 913,004 105.442,02
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RIPORTO 913,004 105.442,02
C10
18.00*0.631 11,358
SOMMANO kg = 924,362 4,50 4.159,63
19 SIC24_7.2.6
Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli precedenti
fino ad altezza di m 12,00, compreso I'onere dei mezzi di sollevamento, i
presidi provvisori, I'ancoraggio degli elementi
[vedi art. SIC24_7.2.2 pos.18 kg 924,362] 924,362
SOMMANO kg = 924,362 2,17 2.005,87
20 SIC24 7.2.16.2
Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a
caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici pe
[vedi art. SIC24_7.2.2 pos.18 kg 924,362] 924,362
SOMMANO kg = 924,362 1,64 1.515,95
21 SIC24 7.2.15.2
Trattamento di strutture in acciaio vecchie o0 nuove zincate
(preventivamente sgrassate) con primer d’attacco bicomponente dato in
opera a spruzzo o con pennello, a qualsiasi altezza, sia in verticale
mq 30 30,000
SOMMANO m?2= 30,000 18,86 565,80
22 SIC24_7.1.2
Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere,
parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e
dimensione o lamiere, composti a semplice
Ringhiera
(3.00+1.20+3.00+1.60+1.20)*h 1.00*kg 20 200,000
Gradini in lamiera pressopiegata
kg 350 350,000
SOMMANO kg = 550,000 4,05 2.227,50
23 SIC24 7.1.3
Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi
altezza o profondita comprese opere provvisionali occorrenti, opere
murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare
[vedi art. SIC24_7.1.2 pos.22 kg 550,000] 550,000
SOMMANO kg = 550,000 3,18 1.749,00
24 SIC24_11.3.1
\Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due
mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o
\verticali, rette o curve, applicata a pennello
Ringhiera
(3.00+1.20+3.00+1.60+1.20)*h 1.00 10,000
Gradini in lamiera pressopiegata
mq 15 15,000
SOMMANO m2= 25,000 23,14 578,50
1) Totale 12.802,25
3) Totale Scala in acciaio 12.802,25
1) Totale Opere strutturali 118.244,27
A RIPORTARE 118.244,27
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RIPORTO 118.244,27
Opere edili
'Vespai
25 S1C24_19.7.3
Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto in PP, avente funzione di
separazione, filtrazione e protezione meccanica per applicazioni
geotecniche, idrauliche, in terreni a diversa
Drenaggio perimetrale
55.00*1.50 82,500
SOMMANO m?2= 82,500 5,12 422,40
26 AP.02
Fornitura e posa in opera di membrana bugnata ad alta densita (PEHD) per|
la protezione di strutture murarie contromuro o controterra, per la
protezione delle fondazioni dall'umidita di risalita
Drenaggio perimetrale
55.00*1.00 55,000
SOMMANO m2= 55,000 6,81 374,55
27 SIC24_19.10.1.1
Fornitura e posa in opera di tubi di drenaggio in barre o in rotoli in
polietilene ad alta densita microfessurati per la captazione ed evacuazione
di acqua presente nel sottosuolo, e per la per un di
Drenaggio perimetrale
m 55.00 55,000
SOMMANO m= 55,000 10,71 589,05
28 SIC24_18.1.3.1
Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a
prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20,
spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo a sezione obbligata
Drenaggio perimetrale
né6 6,000
SOMMANO cad = 6,000 142,45 854,70
29 SIC24_6.3.6
Costituzione di drenaggi a tergo di manufatti eseguiti con mezzo meccanico
a qualsiasi profondita o altezza e di qualunque spessore con pietrame
calcareo, lavico o arenario o ciottoli di pezzatura
Drenaggio perimetrale
55.00*0.50*h 1.00 27,500
SOMMANO m3= 27,500 43,26 1.189,65
30 S1C24_6.3.7
Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.3.1,
6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, e 6.3.6 per ogni km in piu dalla cava oltre i primi 5. tale
maggiore distanza dovra essere
[vedi art. SIC24_6.3.6 po0s.29 m3 27,500]*km (10-5) 137,500
SOMMANO m3x km = 137,500 0,66 90,75
31 SIC24_2.3.2.1
Formazione di vespaio areato da realizzare mediante il posizionamento, su
un piano preformato, di casseri a perdere modulari in polipropilene,
costituiti da calotta piana o convessa a cupola per m2d
3.90*3.55+11.65*10.20 132,675
SOMMANO m2= 132,675 41,43 5.496,73
A RIPORTARE 127.262,10
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RIPORTO 127.262,10
32 SIC24_3.2.4
Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili nervati ad|
aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento,
con diametro non superiore a 8 mm, di
Maglia 20x20 cm diametro 6 mm peso 2.22 kg
Soletta armata
[vedi art. SIC24_2.3.2.1 pos.31 m2132,675]*kg 2.22 294,539
SOMMANO kg = 294,539 3,47 1.022,05
33 SIC24 3.1.2.1
Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in ambiente
secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104 ), in ambiente umido senza
gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ); classe p
Soletta armata
[vedi art. SIC24_2.3.2.1 pos.31 m2132,675]*h 0.05 6,634
SOMMANO md= 6,634 211,47 1.402,89
1) Totale 11.442,77
1) Totale Vespai 11.442,77
Tamponature
34 AP.03
Esecuzione del taglio termico alla base di murature non portanti di
calcestruzzo aerato autoclavato o laterizio e riduzione dell'assorbimento di
eventuale umidita di risalita o infiltrazioni
Corridoio di collegamento
Prospetto est
(1.00+2.75)*h 0.25 0,938
Prospetto ovest
(2.75+1.00)*h 0.25 0,938
Mensa
Prospetto nord
(5.50+5.50)*h 0.25 2,750
Prospetto sud
(5.50+5.50)*h 0.25 2,750
Prospetto est
(1.90+2.30+4.50)*h 0.25 2,175
Prospetto ovest
(4.50+4.50)*h 0.25 2,250
Locale tecnico
(2.00+2.75)*h 0.25 1,188
SOMMANO m2= 12,989 239,92 3.116,32
35 AP.04
Esecuzione di tamponature, resistenti al fuoco EI 240, aventi trasmittanzal
termica U 0,298 W/m2K, sfasamento S 14h 37', indice di potere
fonoisolante Rw 52 dB (per muratura intonacata), realizzate
Corridoio di collegamento
Prospetto est
(1.00+2.75)*h 3.20 12,000
A RIPORTARE 12,000 132.803,36
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RIPORTO 12,000 132.803,36
a detrarre infissi
-1.20*h 1.40 -1,680
Prospetto ovest
(2.75+1.00)*h 3.20 12,000
a detrarre infissi
-1.20*h 2.10 -2,520
Mensa
Prospetto nord
(5.50+5.50)*h 3.20 35,200
(5.50+5.50)*h 3.15 34,650
a detrarre infissi
-n 10*0.70*h 1.40 -9,800
-0.90*h 2.10 -1,890
-1.20*h 2.10 -2,520
Prospetto sud
(5.50+5.50)*h 3.20 35,200
(5.50+5.50)*h 3.50 38,500
a detrarre infissi
-1.20*h 2.10 -2,520
-0.90*h 2.10 -1,890
Prospetto est
1.90*h (1.40+1.30)+(2.30+4.50)*h 3.20 26,890
(4.50+4.50)*h 3.50 31,500
a detrarre infissi
-n 4*1.80*h 3.10 -22,320
-0.90*h 2.30 -2,070
Prospetto ovest
(4.50+4.50)*h 3.20 28,800
(4.50+4.50)*h 3.50 31,500
a detrarre infissi
-n 4*1.80*h 3.10 -22,320
Locale tecnico
(2.00+2.75)*h 3.55 16,863
SOMMANO m2= 233,573 163,01 38.074,73
36 AP.26
Esecuzione di architravi portanti o di irrigidimenti orizzontali di murature
realizzate con blocchi speciali in calcestruzzo aerato autoclavato tipo|
BLOCCHI CANALETTA GASBETON EVOLUTION o similare a
Corridoio di collegamento
Lato est
0.25+1.20+0.25 1,700
Lato ovest
0.25+1.20+0.25 1,700
Mensa
Piano terra
Lato nord
0.25+0.90+0.25 1,400
n 5%(0.25+0.70+0.25) 6,000
Lato sud
0.25+1.20+0.25 1,700
Lato est
0.25+0.90+0.25 1,400
Piano primo
Lato nord
0.25+1.20+0.25 1,700
n 5*(0.25+0.70+0.25) 6,000
Lato sud
A RIPORTARE 21,600 170.878,09
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RIPORTO 21,600 170.878,09
0.25+0.90+0.25 1,400
SOMMANO m= 23,000 73,43 1.688,89
37 AP.05
Fornitura, trasporto e posa in opera di tavelle in calcestruzzo aerato
autoclavato tipo GASBETON EVOLUTION o similare per correzione dei
ponti termici in corrispondenza di travi e pilastri, aventi
Corridoio di collegamento
Prospetto est
n 2*0.40*h 3.85 3,080
2.75*n 0.40 1,100,
Prospetto ovest
n 2*0.40*h 3.85 3,080
2.75*%n 0.40 1,100
Risvolto parapetto
(1.00+0.10+1.00)*4.55*2 parapetti 19,110
Mensa
Prospetto nord
n 2*0.30*h 4.05+0.60*h 4.05 4,860
n 2*5.50*h 0.60 6,600
n 2*0.30*h 3.75 2,250
n 2*5.50*h 0.60 6,600
Prospetto sud
n 2*0.30*h 4.05+0.60*h 4.05 4,860
n 2*5.50*h 0.60 6,600
n 2*0.30*h 4.20+0.60*h 4.20 5,040
n 2*5.50*h 0.70 7,700
Risvolto trave estradossata
(0.30+0.20)*11.60 5,800
Prospetto est
n 3*0.60*h 4.05 7,290
0.30*h 2.15+1.90*h 0.50 1,595
n 2*4.50*h 0.60 5,400
n 3*0.60*h 4.20 7,560
n 2*4.50*h 0.70 6,300
Risvolto trave estradossata
(0.30+0.20)*10.55 5,275
Prospetto ovest
n 3*0.60*h 4.05 7,290
n 2*4.50*h 0.60 5,400
n 3*0.60*h 4.20 7,560
n 2*4.50*h 0.70 6,300
Risvolto trave estradossata
(0.30+0.20)*10.55 5,275
SOMMANO m2= 143,025 38,29 5.476,43
38 /AP.06
Intonaco di fondo eseguito su superfici interne ed esterne con l'impiego di
MULTICEM o similare, malta premiscelata in polvere a ritenzione d'acqua,
fibrorinforzata, idrofugata, a basso peso
Corridoio di collegamento
Prospetto est
4.55*h 4.75*cm 1.5 32,419
(1.40+1.20+1.40)*0.30*cm 1.5 1,800
a detrarre infissi
-1.20*h 1.40*cm 1.5 -2,520
Prospetto ovest
4.55%h 4.60*cm 1.5 31,395
(2.10+1.20+2.10)*0.30*cm 1.5 2,430
a detrarre infissi
A RIPORTARE 65,524 178.043,41
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RIPORTO 65,524 178.043,41
-1.20*h 2.10*cm 1.5 -3,780
Risvolto parapetto
(1.00+0.10+1.00)*4.55*2 parapetti*cm 1.5 28,665
Mensa
Prospetto nord
12.40*h 7.90*cm 1.5 146,940
(n
10%(1.40+0.70+1.40)+(2.10+0.90+2.10)+(2.10+1.20+2.10))*0
.30*cm 1.5 20,475
a detrarre infissi
-n 10*0.70*h 1.40*cm 1.5 -14,700
-0.90*h 2.10*cm 1.5 -2,835
-1.20*h 2.10*cm 1.5 -3,780
Prospetto sud
12.40*h 7.90*cm 1.5 146,940
(2.10+0.90+2.10)*0.30*cm 1.5 2,295
a detrarre infissi
-1.20*h 2.10*cm 1.5 -3,780
-0.90*h 2.10*cm 1.5 -2,835
Risvolto trave estradossata
(0.30+0.20)*11.60*cm 1.5 8,700
Prospetto est
10.95*h 7.90*cm 1.5 129,758
(n 4*(3.10+1.80+3.10)+(2.30+0.90+2.30))*0.30*cm 1.5 16,875
a detrarre infissi
-n 4*1.80*h 3.10*cm 1.5 -33,480
-0.90*h 2.30*cm 1.5 -3,105
Risvolto trave estradossata
(0.30+0.20)*10.55*cm 1.5 7,913
Prospetto ovest
10.95*h 7.90*cm 1.5 129,758
n 4*(3.10+1.80+3.10)*0.30*cm 1.5 14,400
a detrarre infissi
-n 4*1.80*h 3.10*cm 1.5 -33,480
Risvolto trave estradossata
(0.30+0.20)*10.55*cm 1.5 7,913
SOMMANO m2xcm = 624,381 19,97 12.468,89
39 AP.07
Rasatura eseguita su superfici esterne con l'impiego di MULTIRASO
ESTERNI o similare, malta premiscelata in polvere, fibrorinforzata,
idrofugata, a base di calce idrata e leganti idraulici, conforme
[vedi art. AP.06 p0s.38 m2xcm 624,381]/1.5 416,254
SOMMANO m2= 416,254 20,91 8.703,87
40, SIC24 21.9.8
Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata con filati di vetro
con grammatura da 70 a 155 g/m2 anche colorata, per armatura di intonaci
interni ed esterni, collocata in opera compresi
[vedi art. AP.07 p0s.39 m? 416,254] 416,254
SOMMANO m2= 416,254 9,84 4.095,94
41 SIC24_9.1.10.1
Strato di finitura per esterni su superfici gia intonacate con intonaco
minerale o ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di
attacco, nei colori a scelta della D.L. comunque ne
[vedi art. SIC24_21.9.8 pos.40 m2416,254] 416,254
SOMMANO m2= 416,254 39,02 16.242,23
1) Totale 89.867,30
A RIPORTARE 219.554,34
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RIPORTO 219.554,34

2) Totale Tamponature 89.867,30

'Tramezzi e contropareti

42 AP.06

Intonaco di fondo eseguito su superfici interne ed esterne con I'impiego di

MULTICEM o similare, malta premiscelata in polvere a ritenzione d'acqua,

fibrorinforzata, idrofugata, a basso peso
Corridoio di collegamento
Piano terra
Lato nord
3.85*h 3.30*cm 1 12,705
a detrarre infisso
-1.20*h 2.10*cm 1 -2,520
Lato est
4.55*hm 3.15*cm 1 14,333
a detrarre infisso
-1.20*h 1.40*cm 1 -1,680
Lato ovest
4.55*hm 3.15*cm 1 14,333
a detrarre infisso
-1.20*h 2.10*cm 1 -2,520
Mensa
Piano terra
Lato nord
(1.60+1.40+2.25+1.85+1.80+1.90)*h 3.45*cm 1 37,260
a detrarre infissi
-0.90*h 2.10*cm 1 -1,890
-n 5*0.70*h 1.40 -4,900
Lato sud
(7.40+4.20)*h 3.45*cm 1 40,020
a detrarre infisso
-1.20*h 2.10*cm 1 -2,520
Lato est
(2.50+4.80+1.20+1.35)*h 3.45*cm 1 33,983
a detrarre infissi
-n 2*1.80*h 3.10*cm 1 -11,160
-0.90*h 2.30*cm 1 -2,070
Lato ovest
(7.40+2.35)*h 3.45*cm 1 33,638
a detrarre infissi
-n 2*1.80*h 3.10*cm 1 -11,160
Locale tecnico
n 2*1.60*h 3.45*cm 1 11,040
n 2*2.35*h 3.45*cm 1 16,215
Pilastro 10
1.80*h 3.45*cm 1 6,210
Scala
4.20*2.50*cm 1 10,500
Piano primo
Lato nord
11.65*h 3.50*cm 1 40,775
a detrarre infissi
-1.20*h 2.10*cm 1 -2,520

A RIPORTARE 228,072 219.554,34
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RIPORTO 228,072 219.554,34
-n 5*0.70*h 1.40*cm 1 -4,900
Lato sud
11.65*h 3.50*cm 1 40,775
a detrarre infisso
-0.90*h 2.10*cm 1 -1,890
Lato est
10.15*%h 3.50*cm 1 35,525
a detrarre infissi
-n 2*1.80*h 3.10 -11,160
Lato ovest
10.15*h 3.50*cm 1 35,525
a detrarre infissi
-n 2*1.80*h 3.10 -11,160
Pilastro 10
1.80*h 3.50*cm 1 6,300
SOMMANO m2xcm = 317,087 19,97 6.332,23
43 SIC24_21.9.8
Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata con filati di vetro
con grammatura da 70 a 155 g/m2 anche colorata, per armatura di intonaci
interni ed esterni, collocata in opera compresi
[vedi art. AP.06 po0s.42 m2xcm 317,087] 317,087
SOMMANO m2= 317,087 9,84 3.120,14
44 SIC24 2.2.12.2
Controfodera con lastra di cartongesso, fissata a mezzo di  viti
autoperforanti su intelaiatura metallica di lamierino zincato dello spessore
di 6/10 mm, giunzioni sigillate con apposito composto ed
Corridoio di collegamento
Lato nord
3.85*%h 3.30 12,705
Lato est
4.55*hm 3.15 14,333
Lato ovest
4.55*hm 3.15 14,333
Mensa
Piano terra
Lato nord
(1.60+1.40+2.25+1.85+1.80+1.90)*h 3.45 37,260
a detrarre infissi
-0.90*h 2.10 -1,890
-n 5*0.70*h 1.40 -4,900
Lato sud
(7.40+4.20)*h 3.45 40,020
a detrarre infisso
-1.20*h 2.10 -2,520
Lato est
(2.50+4.80+1.20+1.35)*h 3.45 33,983
a detrarre infissi
-n 2*1.80*h 3.10 -11,160
-0.90*h 2.30 -2,070
Lato ovest
(7.40+2.35)*h 3.45 33,638
a detrarre infissi
-n 2*1.80*h 3.10 -11,160
Locale tecnico
n 2*1.60*h 3.45 11,040
n 2*2.35*h 3.45 16,215
Piano primo
Lato nord
A RIPORTARE 179,827 229.006,71]
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RIPORTO 179,827 229.006,71]
11.60*h 3.50 40,600
a detrarre infissi
-1.20*h 2.10 -2,520
-n 5*0.70*h 1.40 -4,900
Lato sud
11.60*h 3.50 40,600
a detrarre infisso
-0.90*h 2.10 -1,890
Lato est
10.15*h 3.50 35,525
a detrarre infissi
-n 2*1.80*h 3.10 -11,160
Lato ovest
10.15*%h 3.50 35,525
a detrarre infissi
-n 2*1.80*h 3.10 -11,160
SOMMANO m?2= 300,447 55,27 16.605,71
45 SIC24 2.2.8
Pareti divisori dello spessore totale compreso tra 10 e 14,5 cm, eseguiti con
intelaiatura metallica con lamierino zincato dello spessore di 6/10 di mm;
rivestimento sulle due facce con lastre doppie
Piano terra
Scala-refettorio
4.20*h 3.45 14,490
Lavabi studenti-refettorio
1.40*h 3.45 4,830
a detrarre infisso
-0.80*h 2.10 -1,680
Lavabi studenti-sporzionamento
2.65*%h 3.45 9,143
Sporzionamento-refettorio
1.70*h 3.45 5,865
Sporzionamento-lavaggio stoviglie
1.45*h 3.45 5,003
Varco servizi-refettorio
1.20*h (3.45-2.10) 1,620
Corridoio-refettorio
5.20*h 3.45 17,940
Lavaggio stoviglie-spogliatoio
1.45%h 3.45 5,003
Spogliatoio-corridoio
1.80*h 3.45 6,210
a detrarre infisso
-0.70*h 2.10 -1,470
Spogliatoio-WC
1.35*h 3.45 4,658
a detrarre infisso
-0.70*h 2.10 -1,470
WC-corridoio
1.90*h 3.45 6,555
SOMMANO m2= 76,697 106,25 8.149,06
46 SIC24_21.2.18
Preparazione alla tinteggiatura di superfici interne intonacate, rifinite
mediante rasatura totale con gesso dolce e successiva scartavetratura e
spolveratura per dare le stesse perfettamente piane e
Corridoio di collegamento
(4.55+3.85+4.55+3.85)*hm 3.15 52,920
-1.20*h 2.10-1.20*h 1.40 -4,200
A RIPORTARE 48,720 253.761,48
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RIPORTO 48,720 253.761,48
Mensa
Piano terra
Refettorio
(7.40+7.40+4.20+4.80+4.20+0.10+4.20+2.50+4.20+7.40)*h
3.45 160,080
-n 4*1.80*h 3.10-0.80*h 2.10-n 2*1.20*h 2.10 -29,040
Locale tecnico
(2.35+1.60+2.35+1.60)*h 3.45 27,255
-0.90*h 2.10 -1,890
Lavabi studenti
(2.65+1.40+2.65+1.40)*h (3.45-2.10) 10,935
Sporzionamento
(2.65+2.25+2.65+2.25)*h (3.45-2.10) 13,230
Lavaggio stoviglie
(2.65+1.85+2.65+1.85)*h (3.45-2.10) 12,150
Corridoio
(5.20+1.20+3.90)*h 3.45 35,535
Spogliatoio
(1.35+1.80+1.35+1.80)*h (3.45-2.10) 8,505
wC
(1.35+1.90+1.35+1.90)*h (3.45-2.10) 8,775
Pilastro 10
1.80*h 3.45*cm 1 6,210
Scala
4.20*2.50*cm 1 10,500
Piano primo
(10.15+11.60+10.15+11.60)*h 3.50 152,250
Pilastro 10
1.80*h 3.50*cm 1 6,300
SOMMANO m?= 469,515 12,76 5.991,01
47 S1C24_23.6.2
Tinteggiatura per interni con pittura murale a base di resine naturali a
dispersione, certificata ecobiocompatibile, lavabile, composta da acqua,
pigmenti minerali, sostanze di riempimento, leganti
[vedi art. SIC24_21.2.18 po0s.46 m2 469,515] 469,515
SOMMANO m?= 469,515 12,32 5.784,42
1) Totale 45.982,57
3) Totale Tramezzi e contropareti 45.982,57
Pavimenti e rivestimenti
48 /AP.08
Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito
mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai requisiti CAM
(Criteri Ambientali Minimi), su piano di posa gia
Pavimento controterra
3.90*3.55+11.65*10.20 132,675
SOMMANO m2= 132,675 48,94 6.493,11
49 SIC24 5.1.10.1
Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato
A RIPORTARE 272.030,02
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RIPORTO 272.030,02
cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente
secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo
Pavimento controterra
3.90*3.55+11.65*10.20 132,675
Solaio intermedio
11.60%10.15-4.20*2.50 107,240
SOMMANO m2= 239,915 21,71 5.208,55
50 AP.09
Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in gres porcellanato di
1° scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN
87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti
Pavimenti
[vedi art. SIC24_5.1.10.1 pos.49 m? 239,915] 239,915
Rivestimenti
Lavabi studenti
(2.65+1.40+2.65+1.40)*h 2.10 17,010
a detrarre infisso
-0.80*h 2.10 -1,680
Sporzionamento
(1.70+2.65+2.25+1.45)*h 2.10 16,905
Lavaggio stoviglie
(1.45+1.85+1.45)*h 2.10 9,975
Corridoio
(5.20+1.20+3.90)*h 2.10 21,630
a detrarre infissi
-0.90*h 2.10-0.70*h 2.10 -3,360
Spogliatoio
(1.80+1.35+1.80+1.35)*h 2.10 13,230
a detrarre infissi
-n 2*0.70*h 2.10 -2,940
wcC
(1.90+1.35+1.90+1.35)*h 2.10 13,650
a detrarre infisso
-0.70*h 2.10 -1,470
SOMMANO m2= 322,865 61,87 19.975,66
51 SIC24 5.2.4.3
Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 12 scelta|
classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 ¢
rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma
Battiscopa
Piano terra
Refettorio
7.40+7.40+4.20+4.80+4.20+0.10+4.20+2.50+4.20+7.40 46,400
a detrarre infissi
-n 4*1.80+0.80+1.20+1.20 -4,000
Locale tecnico
2.35+1.60+2.35+1.60 7,900
a detrarre infisso
-0.90 -0,900
Piano primo
10.15+7.40+11.60+7.65+7.40 44,200
a detrarre infissi
-n 4*1.80+1.20+0.90 -5,100
SOMMANO m= 88,500 4,56 403,56
52 SIC24_10.1.1.1
Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualita dello
A RIPORTARE 297.617,79
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RIPORTO 297.617,79
spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con
malta bastarda o idonei collanti, previo livellamento
Alzate scala
n22*h 0.17 3,740
SOMMANO m?2= 3,740 110,55 413,46
53 SIC24_10.1.4.1
Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualita dello spessore
di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate, stuccate, lucidate, poste in
opera con malta bastarda o idonei collanti,
Pedate scala
n 20*0.35 7,000
Pianerottolo
1.20*2.50 3,000
SOMMANO m2= 10,000 168,02 1.680,20
54 SIC24_10.1.7.2
Compenso addizionale per la posa in opera di alzata e pedata di scala.con
marmi dello spessore di cm 3
[vedi art. SIC24_10.1.1.1 pos.52 m2 3,740] 3,740
[vedi art. SIC24_10.1.4.1 pos.53 m2 10,000] 10,000
SOMMANO m?2= 13,740 26,66 366,31
55 SIC24_10.1.11
Formazione di spigolo smussato, eseguito a macchina con raggio di 0,5
cm, compresi pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera
completa a perfetta regola d'arte.
n 2*22 alzate 44,000
SOMMANO cad = 44,000 2,97 130,68
56 S1C24 5.2.6.1
Fornitura e posa in opera di zoccoletto in marmo lucidato del tipo Botticino,
perlato di Sicilia, proveniente da cave siciliane, dello spessore di 20 mm, di
ottima qualita, posto in opera con con ele
Scala
n 2*4.20+2.50 10,900
SOMMANO m= 10,900 18,75 204,38
57 SIC24_7.1.2
Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere,
parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e
dimensione o lamiere, composti a semplice
Ringhiera scala
Rampe
n 2*3.50*h 1.00*kg 20 140,000
Piano primo
(4.20*1.30)*h 1.00*kg 20 109,200
SOMMANO kg = 249,200 4,05 1.009,26
58 SIC24 7.1.3
Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi
altezza o profondita comprese opere provvisionali occorrenti, opere
murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare
[vedi art. SIC24_7.1.2 pos.57 kg 249,200] 249,200
SOMMANO kg = 249,200 3,18 792,46
59 SIC24_11.3.1
\Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due
mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o
verticali, rette o curve, applicata a pennello
Ringhiera scala
A RIPORTARE 302.214,54
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Rampe
n 2*3.50*h 1.00 7,000
Piano primo
(4.20*1.30)*h 1.00 5,460
SOMMANO m?2= 12,460 23,14 288,32
60 AP.16
Fornitura e posa in opera di controsoffitti realizzati con pannelli con finitura
a vista realizzati in gesso allegerito con perlite, struttura metallica in
lamiera in acciaio zincato preverniciato a
Corridoio di collegamento
Piano terra
3.85*%4.55 17,518
Mensa
Piano terra
Refettorio
7.40%7.40+4.20*4.80 74,920
Lavabi studenti
1.40%2.65 3,710
Sporzionamento
2.25*2.65 5,963
Lavaggio stoviglie
1.85*2.65 4,903
Corridoio
3.90*1.20 4,680
Spogliatoio
1.80*1.35 2,430
wC
1.90*1.35 2,565
Piano primo
7.40*10.15+4.20*7.65 107,240
SOMMANO m2= 223,929 40,34 9.033,30
61 AP.21
Fornitura e posa in opera di lastre in pietra locale di colore a scelta della
D.L., di spessore 2 cm, con finitura superficiale bocciardata, compreso ogni
altro onere e magistero per dare I'opera
Zoccolo esterno
Corridoio di collegamento
Lato est
4.55*h 0.40 1,820
Lato ovest
4.55*h 0.25 1,138
Mensa
Lato nord
12.40*h 0.40 4,960
-0.90*h 0.40 -0,360
Lato sud
1.95*h 0.25+5.85*h 0.40 2,828
Lato est
10.95*h 0.40 4,380
-n 2*1.80*h 0.40-0.90*h 0.40 -1,800
Lato ovest
10.95*h 0.40 4,380,
-n 2*1.80 -3,600
SOMMANO m2= 13,746 85,88 1.180,51
1) Totale 47.179,76

A RIPORTARE

312.716,67
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62

63

64

65

66

67

RIPORTO

4) Totale Pavimenti e rivestimenti

Copertura

S1C24 2.2.1.1
'Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m3
di sabbia, compreso 1’onere per la formazione degli architravi per i vani
porta e quanto altro occorre per dare il lavoro sp
Parapetto corridoio di collegamento
n 2*4.55*h 1.00
SOMMANO m2=

SIC24_12.2.4.1
Fornitura e posa in opera di isolamento termo - acustico orizzontale su
solai, porticati, terrazze, ecc., realizzato con pannelli rigidi delle dimensioni
non inferiori ad 1 m2, in lana di vetro spes

Corridoio di collegamento

4.20*4.55

Mensa

11.60*10.55

9,100

9,100

19,110

122,380

SOMMANO m?2=

141,490

SIC24 12.2.4.2
Fornitura e posa in opera di isolamento termo - acustico orizzontale su
solai, porticati, terrazze, ecc., realizzato con pannelli rigidi delle dimensioni
non inferiori ad 1 m2, in lana di vetro sovr

[vedi art. SIC24_12.2.4.1 pos.63 m2 141,490]*cm 7

990,430

SOMMANO m?=

990,430

SIC24_5.1.10.2
Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per
strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe
d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo

Corridoio di collegamento

4.20*4.55

Mensa

11.60*10.55

19,110

122,380

SOMMANO m?=

141,490

SIC24_12.1.16
Fornitura e posa in opera di copertura elastomerica continua con resine
termoisolanti e microsfere di ceramica, per tetti, terrazze e coperture, di
fabbricati civili ed industriali, data a spruzzo

Corridoio di collegamento

4.20*4.55

(4.20+4.55+4.20+4.55)*h 1.00

Mensa

11.60*10.55

(10.55+11.60+10.55)*h 0.20

19,110
17,500

122,380
6,540

SOMMANO m?=

165,530

AP.09
Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in gres porcellanato di
1° scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente

A RIPORTARE

34,30

30,93

6,00

16,83

27,10

312.716,67

47.179,76

312,13

4.376,29

5.942,58

2.381,28

4.485,86

330.214,81
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alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti
Corridoio di collegamento
4.20*4.55 19,110
Mensa
11.60*10.55 122,380
SOMMANO m?= 141,490 61,87 8.753,99
68 S1C24 5.2.4.3
Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 12 sceltal
classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e
rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma
Corridoio di collegamento
4.20+4.55+4.20+4.55 17,500
Mensa
10.55+11.60+10.55 32,700
SOMMANO m= 50,200 4,56 228,91
69 AP.10
Fornitura e posa in opera di scossalina in lamiera, collocata a qualsiasi
altezza e dimensione, compreso l'ancoraggio con zanche e/o chiodatura,
saldatura opere murarie, pezzi speciali ed ogni altro
Corridoio di collegamento
n 2*4.55*(0.10+0.20+0.10) 3,640
Mensa
(10.55+11.60+10.55)*(0.10+0.40+0.10) 19,620
SOMMANO m2= 23,260 88,00 2.046,88
70 SIC24_15.4.11.2
Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm
fino a 50 cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature, opere murarie,
malta occorrente, pezzi speciali quali curve in lam
m 11.60 11,600
SOMMANO m= 11,600 44,77 519,33
71 SIC24_15.4.13.2
Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso
collari per il fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere
murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali per
n2*h 7.70 15,400
SOMMANO m= 15,400 34,47 530,84
72 SIC24_15.4.24
Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tipo prefabbricato in
cemento vibrato con curva al piede e sifone incorporato, dimensioni esterne
minime 50x50x50 cm, compreso lo scavo
[vedi art. SIC24_15.4.13.2 pos.71 m 15,400] 15,400
SOMMANO cad = 15,400 79,19 1.219,53
73 AP.11
Fornitura, trasporto e posa in opera di scala metallica con gabbia alla
marinara, prefabbricata, a norma EN 1SO 14122-2 e rispondente al D.Lgs.
81/2008, completa di protezione a partire da 2,00 m
1 1,000
SOMMANO  acorpo = 1,000 2.821,91 2.821,91
74 AP.12
Fornitura e collocazione di gocciolatoio per balconi e terrazzi delle misure
di cm 8 x 27 chiuso, di colore bianco, realizzato in marmores, composto
miscelato di marmo, resina e collanti specifici
Corridoio di collegamento
n2 2,000
A RIPORTARE 2,000 346.336,20
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75

76

77

78

RIPORTO

SOMMANO cad =

1) Totale

5) Totale Copertura

Infissi

SIC24 8.1.5.2
Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi
d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 60 +
70, verniciati a polvere, colore standard RAL co
Trasmittanza 1.6 W/(m2*K)
Corridoio di collegamento
Lato ovest
1.20*h 2.10

Mensa

Piano terra

Lato est

n 2*1.80*h 3.10
Lato ovest

n 2*1.80*h 3.10
Piano primo
Lato nord
1.20*h 2.10
Lato sud

0.90*h 2.10
Lato est

n 2*1.80*h 3.10
Lato ovest

n 2*1.80*h 3.10

2,000

2,000

2,520

11,160

11,160

2,520
1,890
11,160

11,160

SOMMANO m?=

51,570

SIC24 8.1.17.2

Fornitura e posa in opera di serramenti esterni del tipo monoblocco
realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio
termico, sezione mm 60 + 70, verniciati a polvere con

Trasmittanza 1.6 W/(m2*K)

Corridoio di collegamento

Lato est

1.20*h 1.40

1,680

SOMMANO m?=

1,680

AP.13

Fornitura, trasporto e posa in opera di finestra o porta-finestra REI 30 o REI
60 a una o due ante, anche asimmetriche, e parti fisse, assemblata con
specchiature completamente vetrate, realizzate

Finestre EI30

n 8*0.70*h 1.40

7,840

SOMMANO m?=

7,840

AP.14
Sovrapprezzo ai serramenti monoblocco per fornitura e collocazione

A RIPORTARE

51,08

577,20

676,44

1.350,63

346.336,20
102,16

33.721,69

33.721,69

29.766,20

1.136,42

10.588,94

387.929,92
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di avvolgibile in alluminio di colore a scelta della D.L., con coibentazione
in poliuretano espanso ecologico, in sostituzione della
[vedi art. SIC24_8.1.17.2 pos.76 m2 1,680] 1,680
[vedi art. AP.13 po0s.77 m?2 7,840] 7,840
SOMMANO m?2= 9,520 39,35 374,61
79 SIC24_8.45
Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.12, 8.1.13, 8.1.14,
8.1.15,8.2.1, 8.2.2, 8.2.3,8.2.4, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.2.10, 8.3.1, 8.3.2, per
la fornitura e collocazione di vetro
[vedi art. SIC24_8.1.5.2 pos.75 m251,570] 51,570
[vedi art. SIC24_8.1.17.2 pos.76 m2 1,680] 1,680
SOMMANO m2= 53,250 73,37 3.906,95
80 SIC24 8.5.4
Fornitura e collocazione di frangisole con bande verticali, larghezza bande
e colore a scelta della D.L., in lana di vetro o del tipo a sacco, compreso il
cassonetto in alluminio delle dimensioni di
Lato est
n 3*1.80*h 3.10 16,740
Lato ovest
n 3*1.80*h 3.10 16,740
SOMMANO m?= 33,480 54,31 1.818,30
81 SIC24_27.1.2.2
Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 60, a due ante battenti,
reversibili, conforme alle norme UNI 9723 ed EN 1635-1, avente l¢
seguenti caratteristiche tecniche costruttive: - telaio P
Porta da auditorium corpo D esistente a corridoio di
collegamento
1.20*h 2.10 2,520
Porta da mensa a corridoio di collegamento
1.20*h 2.10 2,520
SOMMANO m2= 5,040 270,90 1.365,34
82 SIC24_27.1.5.2
Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura completa di:
maniglione antipanico per anta passiva di porta a due ante di spessore mm
50
Corridoio di collegamento
Lato ovest
ni 1,000
Mensa
Lato nord piano primo
ni 1,000
Lato sud piano terra
ni 1,000
Lato est piano terra
n2 2,000
Lato ovest piano terra
ni 1,000
SOMMANO cad. = 6,000 124,36 746,16
83 AP.15
Fornitura, trasporto e posa in opera di porta metallica, compresa di griglial
di aerazione, telaio, maniglia e serratura. Compreso nel prezzo ogni altro
onere e magistero per dare I'opera completa a
Locale tecnico
0.90*h 2.10 1,890
SOMMANO m?= 1,890 269,05 508,50
A RIPORTARE 396.649,78
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86
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SIC24_10.1.4.1
Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualita dello spessore
di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate, stuccate, lucidate, poste in
opera con malta bastarda o idonei collanti,

Corridoio di collegamento

Lato est

1.20*0.50

Lato ovest

1.20*0.50

Mensa

Piano terra
Lato nord
0.90*0.50

n 5*0.70*0.50
Lato est

n 2*1.80*0.50
0.90*0.50
Lato ovest

n 2*1.80*0.50
Piano primo
Lato nord
1.20*0.50

n 5*0.70*0.50
Lato sud
0.90*0.50
Lato est

n 2*1.80*0.50
Lato ovest

n 2*1.80*0.50

0,600

0,600

0,450
1,750

1,800
0,450

1,800
0,600
1,750
0,450
1,800

1,800

SOMMANO m?2=

13,850

S1C24_10.1.10
Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di
ottima qualita dello spessore di 2 0 3 cm, di cui agli artt. 10.1.1 — 10.1.2
10.1.3 -10.1.4, avente sezione retta non
Corridoio di collegamento
Lato est
m 1.20

Mensa
Piano terra
Lato nord

n 5*0.70
Piano primo
Lato nord

n 5*0.70

1,200

3,500

3,500

SOMMANO m=

8,200

SIC24_10.1.11

Formazione di spigolo smussato, eseguito a macchina con raggio di 0,5

cm, compresi pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera

completa a perfetta regola d'arte.
n4*11

44,000

SOMMANO cad =

44,000

AP.17

Fornitura, trasporto e posa in opera di porta interna a una o due ante

battenti. Battente tamburato dello spessore di mm. 40, composto da

intelaiatura in legno di abete stagionato, nido d'ape NISOCAR
Lavabi studenti

A RIPORTARE

168,02

3,73

2,97

396.649,78

2.327,08

30,59

130,68

399.138,13
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RIPORTO 399.138,13
0.80*h 2.10 1,680
Spogliatoio
0.70*h 2.10 1,470
wWC
0.70*h 2.10 1,470
SOMMANO m?2= 4,620 551,98 2.550,15
1) Totale 55.249,92
6) Totale Infissi 55.249,92
2) Totale Opere edili 283.444,01
A RIPORTARE 401.688,28
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RIPORTO 401.688,28
Impianti
Climatizzazione
88 AP.19
Fornitura e collocazione di gruppo frigorifero a pompa di calore costituito
da: telaio in acciaio zincato; cofanatura in lamiera zincata verniciata idonea
per installazione esterna; compressori
ni 1,000
SOMMANO cad = 1,000 21.971,33 21.971,33
89 AP.18
Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse,
classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra -45
°C e +105 °C coefficiente di conduttivita lambda
[vedi art. SIC24_15.4.8.2 po0s.91 m 40,200] 40,200
[vedi art. SIC24_15.4.8.3 p0s.92 m 39,000] 39,000
SOMMANO m= 79,200 24,03 1.903,18
90 SIC24_14.3.11.2
Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in P.V.C., resistenza
alla compressione 750 N, del tipo FK 15 autoestinguenti, posti incassati,
compresa apertura tracce, fissaggio provvisorio
collegamenti ventilconvettori
cad 15*6 90,000
SOMMANO m= 90,000 5,45 490,50
91 SI1C24_15.4.8.2
Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R 80 prodotto secondo,
UNI EN 1SO 15874-2/5, per condotte in pressione di acqua calda e fredda
(pressione massima di funzionamento a 20°C - 20bar)
radiatori
(1+6.35+8.25+1.5*3)*2 40,200
SOMMANO m= 40,200 9,24 371,45
92 SIC24_15.4.8.3
Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R 80 prodotto secondo,
UNI EN 1SO 15874-2/5, per condotte in pressione di acqua calda e fredda
(pressione massima di funzionamento a 20°C - 20bar)
linea radiatori
(9.5+6+4)*2 39,000
SOMMANO m= 39,000 12,91 503,49
93 SIC24_24.3.3.5
Fornitura, trasporto e posa in opera di ventilconvettore (fan-coil) di tipo &
cassetta per installazioni in controsoffitto avente le seguenti
caratteristiche:STRUTTURA in lamiera zincata isolata 7000
PP 2 2,000
PT 2 2,000
SOMMANO cad = 4,000 1.178,22 4.712,88
94 SIC24_24.3.1.3
Fornitura, trasporto e posa in opera di ventilconvettore (fan-coil) di tipo
\verticale, da montare a parete con presa d'aria inferiore a mandata verticale
superiore avente le seguenti caratteristiche
PT
2 2,000
SOMMANO cad = 2,000 601,44 1.202,88
A RIPORTARE 432.843,99
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95 SIC24_24.25.1
Fornitura e posa in opera di punto collettore in ottone, compresa quota parte
della cassetta di contenimento in lamiera verniciata RAL 9010, quota parte
dello scaricatore manuale d'aria, dei tappi di
callettore andata e ritorno
cad 3*2 6,000
SOMMANO cad = 6,000 32,45 194,70
96 SIC24 24.2.4.2
Fornitura e collocazione di elemento scaldante in alluminio pressofuso ad
alta resa avente spessore mozzo pari a 100 mm compreso i collegamenti
idraulici, le opere murarie necessarie, quota parte dei
raditaori piano terra
3*3 9,000
SOMMANO cad = 9,000 37,12 334,08
97 SIC24_24.2.7
Fornitura e posa in opera di valvola termostabilizante e detentore
micrometrico da 1/2" avente le seguenti caratteristiche:- corpo in ottone
cromato UNI EN 1215;- asta di comando otturatore inox;-
radiatori piano terra
3 3,000
SOMMANO cad = 3,000 52,01 156,03
98 SIC24_24.3.7.3
Fornitura, trasporto ed istallazione di sistema di tubazioni preisolate per il
trasporto di acqua tecnica per temperature positive e negative costituito da
tubazioni in polietilene con raccorderia ele
linea ventilconvettori
PP
10*2 20,000
SOMMANO m= 20,000 91,06 1.821,20
99 SIC24_24.3.8.1
Fornitura, trasporto ed istallazione di sistema di tubazioni preisolate per il
trasporto di acqua tecnica per temperature positive costituito da tubazioni in
polietilene con raccorderia elettrosaldabi
linea ventilconvettori
piano terra
(9+1.5*%4+4.6)*2 39,200
primo piano
(11.5+1.5)*2 26,000
SOMMANO m= 65,200 40,51, 2.641,25
100 SIC24 24.3.8.2
Fornitura, trasporto ed istallazione di sistema di tubazioni preisolate per il
trasporto di acqua tecnica per temperature positive costituito da tubazioni in
polietilene con raccorderia elettrosaldabi
linea ventilconvettori
PT
(5+3+5)*2 26,000
PP
(5)*2 10,000
SOMMANO m= 36,000 51,88 1.867,68
101 SIC24_15.4.19.2
Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo
filettato a passaggio totale avente corpo in ottone, sfera cromata, tenute in
PTFE, premistoppa in ottone e leva in acciaio pe
intercettazione ventilconvettori
PP
A RIPORTARE 439.858,93
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2*2 4,000
PT
4*2 8,000
intercettazione piano radiatori
cad 2 2,000
intercettazione radiatori commutazione estate inverno
cad 2 2,000
SOMMANO cad = 16,000 20,01 320,16
102 SIC24_15.4.19.4
Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo
filettato a passaggio totale avente corpo in ottone, sfera cromata, tenute in
PTFE, premistoppa in ottone e leva in acciaio pe
intercettazione piani cad 4 4,000
SOMMANO cad = 4,000 39,39 157,56
103 SIC24_15.4.19.5
Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo
filettato a passaggio totale avente corpo in ottone, sfera cromata, tenute in
PTFE, premistoppa in ottone e leva in acciaio pe
intercettazione gruppo frigocad 4 4,000
SOMMANO cad = 4,000 53,82 215,28
104 SIC24_15.4.20.2
Fornitura e collocazione di valvola di sicurezza pressione di taratura 2.5+6
bar del tipo a membrana qualificata e tarata ISPESL, dotata di marchio CE
secondo la direttiva 97/23/CE, avente corpo e pe
gruppo frigo
cad 1 1,000
scaldabagno in pompa di calore
cad 1+3 4,000
SOMMANO cad = 5,000 247,42 1.237,10
105 SIC24_15.4.21
Fornitura e collocazione di vaso d'espansione chiuso graffato a membrana
omologato CE (direttiva 97/23/CE) per impianti di riscaldamento e idrico
sanitari pressione massima di funzionamento 10 bar
acs
cad 1 1,000
gf
cad 1 1,000
SOMMANO cad = 2,000 141,24 282,48
106 SIC24_15.4.14.1
Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI
EN 1329-1, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione,
compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro
scarico condensa
8+2.5+4*2 18,500
PP
8+2.5+4*2 18,500
PT
4+7.2+2+4*4 29,200
SOMMANO m= 66,200 17,85 1.181,67
107 SIC24_21.10.1.1
Formazione di tracce su muri per I’alloggiamento di tubazioni per impianti
tecnologici di dimensione massima di cm 5x5, con 1’uso di idonei utensili,
compreso la discesa e il carico del materiale di
PT
A RIPORTARE 443.253,18
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10 10,000
PP
10 10,000
SOMMANO m= 20,000 24,68 493,60
108 SIC24_14.3.17.26
Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di
conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualita G16 e guaina
termoplastica di colore grigio qualita R16 ¢
collegamenti ventilconvettori
cad 15*6 90,000
SOMMANO m= 90,000 4,47 402,30
1) Totale 42.460,80
1) Totale Climatizzazione 42.460,80
Idrico
109 SIC24_15.4.9.4
Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da
tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio
saldato longitudinalmente di testa e strato per
Tubazione ingresso gruppo frigorifero
m 20.00 20,000
Tubazione ingresso scaldabagno
m 20.00 20,000
Dallo scaldabagno al collettore
n 2*5.00 10,000
SOMMANO m= 50,000 25,87 1.293,50
110 AP.20
Fornitura di scaldabagno in pompa di calore da 270 litri coibentato
corredato di  resistenza elettrica da 1.5 kw, funzione antilegionella,
funzione smart grid, serpentina solare, anodo elettronico in
1 1,000
SOMMANO cad = 1,000 7.801,90 7.801,90
111 SIC24 24.25.1
Fornitura e posa in opera di punto collettore in ottone, compresa quota parte
della cassetta di contenimento in lamiera verniciata RAL 9010, quota parte
dello scaricatore manuale d'aria, dei tappi di
Lavabi studenti
n2*4 8,000
Lavaggio stoviglie
n4 4,000
wC
ns 5,000
SOMMANO cad = 17,000 32,45 551,65
112 SIC24 21.10.1.1
Formazione di tracce su muri per I’alloggiamento di tubazioni per impianti
tecnologici di dimensione massima di cm 5x5, con 1’'uso di idonei utensili,
compreso la discesa e il carico del materiale di
A RIPORTARE 453.796,13
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m 10.00 10,000
SOMMANO m= 10,000 24,68 246,80
113 SIC24_15.4.1.2
Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con
distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di
sezionamento a volantino, targhetta per con tuba
Lavabi studenti
nsg 8,000
Lavaggio stoviglie
n4 4,000
wcC
ns 5,000
SOMMANO cad = 17,000 114,99 1.954,83
114 SIC24_15.1.4.1
Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grés porcellanato, con
gruppo miscelatore, doccia con braccio tipo saliscendi e diffusore
snodabile, piletta a sifone con griglia in ottone compreso d
ni 1,000
SOMMANO cad = 1,000 302,40 302,40
115 SIC24_15.1.5
Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle
dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo
miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone
ns 5,000
SOMMANO cad = 5,000 373,19 1.865,95
116 SIC24_15.1.8
Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta
ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone
incorporato, completo di sedile in bachelite con
ni 1,000
SOMMANO cad = 1,000 364,78 364,78
1) Totale 14.381,81
2) Totale Idrico 14.381,81
Scarico
117 SIC24_15.4.2.1
Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto
idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all’innesto nella
colonna di scarico e della colonna di per punto
Lavabi studenti
n4 4,000
Lavaggio stoviglie
n4 4,000
wC
n2 2,000
SOMMANO cad = 10,000 95,91 959,10
A RIPORTARE 459.489,99
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118 SIC24_15.4.2.2
Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto
idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all’innesto nella
colonna di scarico e della colonna di per punto
wcC
ni 1,000
SOMMANO cad = 1,000 111,71 111,71
119 S1C24_15.4.15.5
Fornitura e collocazione di colonne di scarico e/o ventilazione in polietileng
alta densita installati per elettrofusione o saldatura testa a testa, compresi i
pezzi speciali, incluse le opere per di
m 20.00 20,000
SOMMANO m= 20,000 40,07 801,40
1) Totale 1.872,21
3) Totale Scarico 1.872,21
Elettrico
120 SIC24_14.1.1.1
Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o
soffitto, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta
di derivazione del locale (questa esclusa), 0
locale tecnico cad 2 2,000
wc studenti cad 2 2,000
locale sporzionamento cad 6 6,000
wc personale cad 2 2,000
refettorio PT cad 16 16,000
scala cad 6 6,000
refettorio PP cad 16 16,000
esterne cad 11 11,000
corridoio cad 2 2,000
SOMMANO cad = 63,000 44,77 2.820,51
121 SIC24_14.1.3.1
Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice,
interrotto, deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a
partire dalla cassetta di derivazione del con u
locale tecnico cad 1 1,000
SOMMANO cad = 1,000 49,00 49,00
122 SIC24_14.1.8.2
Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o
trifase con neutro, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire
dalla cassetta di derivazione del locale (questa m
ventilconvettori PT cad 4 4,000
ventilconvettori PP cad 2 2,000
scaldabagno in pompa di calore cad 1 1,000
SOMMANO cad = 7,000 47,35 331,45
123 SIC24_14.1.9.1
Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o
A RIPORTARE 463.604,06
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trifase con neutro, realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla
cassetta di derivazione del locale (questa monofa
pompa cad 1 1,000
SOMMANO cad = 1,000 56,50 56,50
124 SIC24_14.1.9.3
Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o
trifase con neutro, realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla
cassetta di derivazione del locale (questa monofa
gruppo frigo cad 1 1,000
SOMMANO cad = 1,000 59,22 59,22
125 SIC24 14.2.2.1
Realizzazione di derivazione per punto Forza Motrice, monofase, realizzata
con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del
locale (questa esclusa), in tubi di materiale con
refettorio PT cad 7 7,000
locale sporzionamento cad 4 4,000
refettorio PP cad 7 7,000
SOMMANO cad = 18,000 73,37 1.320,66
126 SIC24_14.2.3.1
Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2
di apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano (terra centrale) o
universale (terra centrale e laterale) con
refettorio PT cad 6 6,000
locale sporzionamento cad 3 3,000
refettorio PP cad 6 6,000
SOMMANO cad = 15,000 12,10 181,50
127 SIC24 14.2.3.2
Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2
di apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano (terra centrale) o
universale (terra centrale e laterale) con
refettorio PT cad 1 1,000
locale sporzionamento cad 1 1,000
refettorio PP cad 1 1,000
SOMMANO cad = 3,000 17,51 52,53
128 SIC24_14.3.6.4
Fornitura e collocazione di passerella portacavi a filo d'acciaio saldato e
elettrozincato coi fili dei traversini cianfrinati per garantire la prodetezione
dei cavi durante la loro messa in opera e
92 92,000
SOMMANO m= 92,000 53,13 4.887,96
129 S1C24_14.3.8
Sovraprezzo per le voci 14.3.6 per H = 100 mm.
[vedi art. SIC24_14.3.6.4 po0s.128 m 92,000] 92,000
SOMMANO m= 92,000 11,13 1.023,96
130 SIC24 14.3.9.1
Fornitura e posa in opera di derivazione da canale metallico o in PVC fino
alla cassetta di stanza. questa inclusa. realizzata con cassetta quadra a vista
da montare al di sotto o lateralemente al co
PT cad 14 14,000
PP cad 14 14,000
SOMMANO cad = 28,000 48,75 1.365,00
131 SIC24_14.3.9.2
Fornitura e posa in opera di derivazione da canale metallico o in PVC
A RIPORTARE 472.551,39
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fino alla cassetta di stanza. questa inclusa. realizzata con cassetta quadra a
\vista da montare al di sotto o lateralemente al co
cad 1 1,000
SOMMANO cad = 1,000 50,42 50,42
132 SIC24_14.3.2.2
Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi serie media RK15, posti a
\vista, compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere (curve, manicotti,
raccordi, giunti, collari, ecc), l'onere dei diam
GF
10 10,000
SOMMANO m= 10,000 14,01 140,10
133 SIC24_14.3.14.3
Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con
coperchio basso, grado di protezione minimo IP 55,  compreso
I'esecuzione dei fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni cas
PT cad 3 3,000
SOMMANO cad = 3,000 19,42 58,26
134 SIC24_14.3.14.4
Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con
coperchio basso, grado di protezione minimo IP 55, ~ compreso
I'esecuzione dei fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni cas
PT cad 7 7,000
PP cad 7 7,000
SOMMANO cad = 14,000 67,61 946,54
135 SI1C24_14.8.3.2
Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED da incasso per|
imontaggio a scomparsa in controsoffitto o a vista a plafone.L’efficienza
minima dell’apparecchio dovra essere di 120 Im/W (t=25°C
cad 11 11,000
SOMMANO cad = 11,000 191,87 2.110,57
136 SIC24_14.8.3.6
Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED da incasso per|
montaggio a scomparsa in controsoffitto o a vista a plafone.L’efficienza
minima dell’apparecchio dovra essere di 120 Im/W (t=25°C
[vedi art. SIC24_14.1.1.1 p0s.120 cad 63,000] 63,000
A dedurre : [vediart. SIC24_14.8.3.2 po0s.135 cad 11,000] -11,000
SOMMANO cad = 52,000 143,35 7.454,20
137 SIC24_14.8.7.1
Fornitura e posa in opera di sistema per la gestione della luce, di tipo
centralizzato, con controllo punto punto DALI UNICAST attraverso
gateway DALI o DALI 2 con gestione fino a 3x64 apparecchi ed
cad 1 1,000
SOMMANO cad = 1,000 3.295,39 3.295,39
138 SIC24_14.8.8.5
Realizzazione di derivazione per punto di comando scenari 0 sensore per|
sistema di controllo della luce su bus DALI o DALI2, realizzata con linea
in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di
PT cad 8 8,000
PP cad 3 3,000
SOMMANO cad = 11,000 177,87 1.956,57
139 SIC24_14.8.11.3
Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di
A RIPORTARE 488.563,44
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emergenza autoalimentato con sorgente luminosa a LED costituito da corpo
in policarbonato e ottica simmetrica e schermo in policarbonato
PT cad 14 14,000
PP cad 10 10,000
SOMMANO cad = 24,000 106,27 2.550,48
140 SIC24_14.8.4.1
Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna con sorgente integrata a LED
4000K, costituita da un corpo in policarbonato, riflettore in lamiera
preverniciata bianca e schermo in policarbonato armat
Esterno
nil 11,000
SOMMANO cad = 11,000 99,83 1.098,13
141 SIC24_14.10.1
Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in campo
dell'impianto di diffusione sonora di emergenza (EVAC) del tipo da incasso
realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire
cad 4 4,000
SOMMANO cad = 4,000 68,00 272,00
142 SIC24_14.10.3.1
Fornitura e posa in opera di sistema di allarme vocale conforme alle norme
EN 54-16 ed EN 54-4, in grado di diffondere annunci di annunci di
lemergenza, annunci microfonici e diffusione musica di cent
cad 1 1,000
SOMMANO cad = 1,000 7.710,58 7.710,58
143 SIC24_14.10.4
Fornitura e posa in opera di base microfonica di emergenza, con sistema di
I/Auto-diagnosi in conformita con la normativa EN 54-16, con indicazioni
di allerta ed allarme e attivazione di messaggi
cad 1 1,000
SOMMANO cad = 1,000 1.715,14 1.715,14
144 SIC24_14.10.6.2
Fornitura e posa in opera di diffusore acustico parete o per controsoffitto
con fondello in acciaio antifiamma per [linstallazione incasso in
controsoffittature o pannelli. Sono compresi la calotta d
cad 4 4,000
SOMMANO cad = 4,000 133,00 532,00
145 SIC24_14.10.7.2
Fornitura e posa in opera di cavo tipo FTS290M16 100/100V LSzZH
PH120 CEI 20-105 UNI 9795 Cca-slb,d1,al, di colore viola, idoneo per|
impianti EVAC, con conduttori in rame rosso ricotto CI.5, barriera
50 50,000
SOMMANO m= 50,000 2,24 112,00
146 AP.22
Fornitura e posa in opera di scaricatore di tensione
quadro generale cad 1 1,000
quadro GF cad 1 1,000
SOMMANO cad = 2,000 211,79 423,58
147, SIC24_14.3.21.1
Fornitura e posa in opera su scavo gia predisposto di corda in rame nudo, in
opera completa di morsetti e capicorda. sez. 25 mm?
65 65,000
SOMMANO m= 65,000 6,45 419,25
A RIPORTARE 503.396,60
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148 SIC24_14.3.22.1
Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di acciaio dolce
zincato a caldo in accordo alle normeCEI 7-6, munito di bandierina con 2
fori @ 13 mm per allacciamento conduttori tondi
8 8,000
SOMMANO cad = 8,000 98,44 787,52
149 SI1C24_18.7.2.1
Fornitura e posa in opera entro scavo gia predisposto di cavidotto corrugato
doppia parete in PE ad alta densita con resistenza alla compressione
maggiore o uguale a 450N, comprensivo di sonda cavido
65 65,000
SOMMANO m= 65,000 4,57 297,05
150 SI1C24_18.7.2.2
Fornitura e posa in opera entro scavo gia predisposto di cavidotto corrugato
doppia parete in PE ad alta densita con resistenza alla compressione
maggiore o0 uguale a 450N, comprensivo di sonda cavido
30 30,000
SOMMANO m= 30,000 4,96 148,80
151 SIC24_18.1.3.2
Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a
prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20,
spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo a sezione obbligata
10 10,000
SOMMANO cad = 10,000 197,31 1.973,10
152 SIC24 1.1.9.1
Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto,
escluso interventi di consolidamento fondazioni, in terre di qualsiasi natural
e consistenza, asciutte o bagnate, con all'e
Per posa cavidotto e messa a terra
120.00*0.50*h 0.50 30,000
SOMMANO m3= 30,000 140,30 4.209,00
153 SIC24_14.45.1
Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a
parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per
circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V ¢
quadro mensa cad 10 10,000
quadro GF cad 3 3,000
quadro locale tecnico cad 3 3,000
SOMMANO cad = 16,000 27,23 435,68
154 SIC24_14.4.6.2
Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad
interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono
compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a b
quadro mensa cad 6 6,000
quadro GF cad 2 2,000
quadro locale tecnico cad 2 2,000
SOMMANO cad = 10,000 57,20 572,00
155 SIC24_14.4.5.15
Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a
parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per
circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V ¢
quadro mensa cad 1 1,000
A RIPORTARE 1,000, 511.819,75
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quadro locale tecnico cad 1 1,000
SOMMANO cad = 2,000 105,21 210,42
156 SIC24_14.4.6.14
Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad
interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono
compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a b
quadro mensa cad 1 1,000
quadro locale tecnico cad 1 1,000
SOMMANO cad = 2,000 105,90 211,80]|
157, SIC24_14.4.16.5
Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori di
segnalazione e comando o di strumentazione modulare o fronte quadro,
comprensivo dei collegamenti elettrici necessari spia
quadri cad 3 3,000
SOMMANO cad = 3,000 25,46 76,38]|
158 SIC24_14.4.16.8
Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori di
segnalazione e comando o di strumentazione modulare o fronte quadro,
comprensivo dei collegamenti elettrici necessari inter
quadro mensa cad 1 1,000
SOMMANO cad = 1,000 222,08 222,08|
159 SIC24_14.4.16.9
Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori di
segnalazione e comando o di strumentazione modulare o fronte quadro,
comprensivo dei collegamenti elettrici necessari strum
quadro mensa cad 1 1,000
SOMMANO cad = 1,000 320,19 320,19
160 SI1C24_14.3.18.21
Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di
conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualita G16 e guaina
termoplastica di colore verde qualita M16 ca
550 550,000
SOMMANO m= 550,000 3,85 2.117,50||
161 SIC24_14.3.18.22
Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di
conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualita G16 e guaina
termoplastica di colore verde qualita M16 ca
150 150,000
SOMMANO m= 150,000 5,03 754,50(
162 SIC24_14.3.18.23
Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di
conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualitd G16 e guaina
termoplastica di colore verde qualita M16 ca
65 65,000
SOMMANO m= 65,000 6,68 434,20
163 SIC24_14.4.4.11
Fornitura e posa in opera di centralino da parete in materiale isolante
autoestinguente, grado di protezione IP 40 o IP55,completo di guide DIN,
con o senza portella di qualsiasi tipo (cieca centrali
quadro locale tecnico cad 1 1,000
quadro GF cad 1 1,000
SOMMANO cad = 2,000 134,41 268,82
A RIPORTARE 516.435,64
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164 SIC24_14.4.4.12
Fornitura e posa in opera di centralino da parete in materiale isolante
autoestinguente, grado di protezione IP 40 o IP55,completo di guide DIN,
con o senza portella di qualsiasi tipo (cieca centrali
quadro mensa cad 1 1,000
SOMMANO cad = 1,000 232,13 232,13
165 SIC24 14.3.18.2
Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di
conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualita G16 e guaina
termoplastica di colore verde qualita M16 ca
30 30,000
SOMMANO m= 30,000 7,36 220,80
166 SIC24 14.3.11.2
Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in P.V.C., resistenza
alla compressione 750 N, del tipo FK 15 autoestinguenti, posti incassati,
compresa apertura tracce, fissaggio provvisorio
30 30,000
SOMMANO m= 30,000 5,45 163,50
167 SIC24_21.10.1.1
Formazione di tracce su muri per I’alloggiamento di tubazioni per impianti
tecnologici di dimensione massima di cm 5x5, con 1’uso di idonei utensili,
compreso la discesa e il carico del materiale di
30 30,000
PT
10 10,000
PP
10 10,000
SOMMANO m= 50,000 24,68 1.234,00
168 AP.29
Fornitura, trasporto e posa in opera di pulsante di sgancio (dispositivo per il
comando di emergenza dell'impianto elettrico) per la mitigazione del
rischio elettrico. Compreso ogni onere e magistero
ni 1,000
SOMMANO cad = 1,000 132,64 132,64
1) Totale 58.015,61
4) Totale Elettrico 58.015,61
Fotovoltaico
169 SIC24_24.4.2.9
Fornitura e posa in opera di modulo fotovoltaico in silicio monocristallino
ad alta efficienza con celle solari con tecnologia PERC e/o di tipo
bifacciale, struttura in alluminio anodizzato Pnom:500
n16 16,000
SOMMANO cad = 16,000 590,90 9.454,40
170 SIC24_24.4.3.6
Fornitura e posa in opera di inverter monofase certificato CEl 0-21 .
A RIPORTARE 527.873,11]
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L'inverter & costituito da un sistema di conversione DC/AC costituito da
IGBT con integrato un sistema di protezione contro Inver
ni 1,000
SOMMANO cad = 1,000 2.849,02 2.849,02
171 SIC24_24.46.1
Fornitura e posa in opera di cavo solare composto da fili di rame zincato
della classe speciale 5 DIN VDE 0295 / IEC60228. tensione di utilizzo:
Uo/U 2,5/5,0 kV DC. tensione di utilizzo: Uo/U 1,8/3,0
m 80.00 80,000
SOMMANO m= 80,000 1,78 142,40
172 SIC24 24.4.7
Fornitura e posa in opera di connettori multicontact per sezionamento lato
CC, sezione 2-6 mmz2 tensione max di sistema: 1000 V. Grado di
protezione: IP67. temperatura di esercizio: -40° / +90°
n 16 16,000
SOMMANO cad = 16,000 18,40 294,40
173 SIC24_24.4.8
Fornitura e posa in opera di sistema di acquisizione dati, per il
monitoraggio dell'impianto da PC o da quadro sinottico attraverso
interfaccia RS485/232 o tramite porta ethemet, con possibilita di
ni 1,000
SOMMANO cad = 1,000 1.126,58 1.126,58
174 SIC24_24.4.9.2
Fornitura e posa in opera di interfaccia RS485/232 per comunicazione tra
gli inverters, comunicazione inverters/sistema di acquisizione dati,
comunicazione sistema acquisizione dati/ PC o sinottico.
ni 1,000
SOMMANO cad = 1,000 185,71 185,71
175 SIC24 24.4.11.1
Fornitura e posa in opera di sistema di fissaggio per moduli fotovoltaici su
superfici piane o inclinate, completo di puntello triangolare regolabile a
30°, 35°, 40°, profilo trasversale, angolare di
nl1é 16,000
SOMMANO cad = 16,000 56,17 898,72
176 SIC24_24.4.12.2
Fornitura e posa in opera di rele di protezione per impianti fotovoltaici con
allacciamento in Bt, conforme alle prescrizioni della norma CEI 0-16 e CEI
1120. Relé per il monitoraggio di massima e pe
ni 1,000
SOMMANO cad = 1,000 845,61 845,61
177 SIC24_24.4.14
Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a
parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN adatto
alla protezione dei circuiti a corrente continua
ne 6,000
SOMMANO cad = 6,000 178,96 1.073,76
178 AP.22
Fornitura e posa in opera di scaricatore di tensione
n3 3,000
SOMMANO cad = 3,000 211,79 635,37
179 SIC24_14.3.2.3
Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi serie media RK15,
A RIPORTARE 535.924,68
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posti a vista, compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere (curve, manicotti,
raccordi, giunti, collari, ecc), I'onere dei diam
m 140.00 140,000
SOMMANO m= 140,000 15,75 2.205,00
180 SIC24_14.3.2.2
Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi serie media RK15, posti a
\vista, compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere (curve, manicotti,
raccordi, giunti, collari, ecc), l'onere dei diam
m 30.00 30,000
SOMMANO m= 30,000 14,01 420,30
181 SI1C24_14.3.18.2
Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di
conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualita G16 e guaina
termoplastica di colore verde qualita M16 ca
m 30.00 30,000
SOMMANO m= 30,000 7,36 220,80
182 SIC24_14.3.18.24
Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di
conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualita G16 e guaina
termoplastica di colore verde qualita M16 ca
m 25.00 25,000
SOMMANO m= 25,000 8,56 214,00
183 AP.29
Fornitura, trasporto e posa in opera di pulsante di sgancio (dispositivo per il
comando di emergenza dell'impianto elettrico) per la mitigazione del
rischio elettrico. Compreso ogni onere e magistero
ni 1,000
SOMMANO cad = 1,000 132,64 132,64
1) Totale 20.698,71
5) Totale Fotovoltaico 20.698,71
IAntincendio
184 S1C24_27.3.3.3
Fornitura e collocazione di bocchetta idrante UNI 45, completa di cassettal
da esterno o interno in lamiera verniciata, con sportello aperto con lastra
serigrafata di tipo frangibile o infrangibile Ca
Piano terra
ni 1,000
Piano primo
ni 1,000
SOMMANO cad. = 2,000 441,09 882,18
185 SIC24_14.9.6
Fornitura e collocazione di pulsante manuale di allarme per il sistema di
rivelazione incendi del tipo convenzionale ad attivazione mediante
membrana riarmabile o a rottura di vetro, per montaggio
Piano terra
A RIPORTARE 539.999,60
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n2 2,000
Piano primo
n2 2,000
SOMMANO cad = 4,000 65,11 260,44
186 SIC24_15.4.6.1
Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato UNI EN 10255 (tipo
Mannesman), per colonne montanti del diametro da 1/2” a 4”, posti in
opera in traccia o in vista, per impianti idrici e solo in pe
150 150,000
SOMMANO kg = 150,000 12,61 1.891,50
187, AP.27
Verniciatura di tubazione antincendio, con mano di minio di piombo a due
mani di colori ad olio o smalto previa preparazione con scartavetratura,
spolveratura e ripulitura della superficie, compreso
30 30,000
SOMMANO m= 30,000 23,91 717,30
188 SIC24_21.10.1.1
Formazione di tracce su muri per I’alloggiamento di tubazioni per impianti
tecnologici di dimensione massima di cm 5x5, con 1’uso di idonei utensili,
compreso la discesa e il carico del materiale di
10 10,000
SOMMANO m= 10,000 24,68 246,80
189 AP.28
Segnaletica antincendio conforme al D.M. 3 agosto 2015 e ss.mm.ii.
15 15,000
SOMMANO acorpo = 15,000 8,95 134,25
190 AP.30
Fornitura, trasporto e posa in opera di estintore portatile in polvere, tipo
omologato.Da 6 Kg classe 13A-89BC
Piano terra
n3 3,000
Piano primo
n2 2,000
SOMMANO cad = 5,000 83,00 415,00
1) Totale 4.547,47
6) Totale Antincendio 4.547,47
3) Totale Impianti 141.976,61
A RIPORTARE 543.664,89
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Sistemazione esterna
191 SIC24_21.1.3.2
Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri
e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto
a rifiuto. eseguito a mano
Pensilina lato sud
4.00*1.50*h 0.15 0,900
SOMMANO m3= 0,900 706,47 635,82
192 SIC24 21.1.6
Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle,
mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la
rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o
Scala lato sud
3.70*%1.90 7,030
Rampa lato sud
5.05*1.30 6,565
Marciapiede lato est
(7.08+2.75+5.30)*0.95 14,374
Marciapiede lato ovest
16.30*0.85 13,855
SOMMANO mz2= 41,824 11,71 489,76
193 SIC24 21.1.9
Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di
qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
[vedi art. SIC24_21.1.6 po0s.192 m241,824]*cm 8 334,592
SOMMANO m2xcm = 334,592 2,17 726,06
194 SIC24_1.1.9.1
Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto,
escluso interventi di consolidamento fondazioni, in terre di qualsiasi natura
le consistenza, asciutte o bagnate, con all'e
Se ne prevedono
mc 20 20,000
SOMMANO m3= 20,000 140,30 2.806,00
195 SIC24 21.1.25
Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o
nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su
aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi
[vedi art. SIC24_21.1.3.2 pos.191 m30,900] 0,900
[vedi art. SIC24_21.1.6 po0s.192 m241,824]*h 0.10 4,182
[vediart. SIC24_1.1.9.1 p0s.194 m?20,000] 20,000
SOMMANO md= 25,082 38,71 970,92
196 SIC24_15.4.24
Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tipo prefabbricato in
cemento vibrato con curva al piede e sifone incorporato, dimensioni esterne
minime 50x50x50 cm, compreso lo scavo
Interramento pluviali esistenti
Corpo B
n2 2,000
Corpo C
ni 1,000
Corpo D
ni 1,000
A RIPORTARE 4,000 549.293,45
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Corpo E
ni 1,000
Corpo F
ni 1,000
Corpo G
ni 1,000
SOMMANO cad = 7,000 79,19 554,33
197, AP.23
Smontaggio e rimontaggio di orlatura di qualunque materiale, forma e
dimensioni, sia retta che curva, compresi lo scavo eseguito con qualunque
mezzo, anche a mano, e la fondazione in calcestruzzo.
Lato est
9.35+1.80+5.00 16,150
Lato ovest
15.30 15,300
SOMMANO m= 31,450 33,25 1.045,71
198 SIC24_13.9.12.2
Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per
fognatura, per acque bianche o nere, in calcestruzzo vibrato realizzato
secondo norme UNI EN 1917/2004 e provvisto di Eleme
Smaltimento acque meteoriche
n2 2,000
SOMMANO cad = 2,000 895,41 1.790,82
199 S1C24_13.9.12.19
Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per
fognatura, per acque bianche o nere, in calcestruzzo vibrato realizzato
secondo norme UNI EN 1917/2004 e provvisto di Eleme
Smaltimento acque meteoriche
n2 2,000
SOMMANO cad = 2,000 236,84 473,68
200 SIC24_13.9.12.29
Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per
fognatura, per acque bianche o nere, in calcestruzzo vibrato realizzato
secondo norme UNI EN 1917/2004 e provvisto di Eleme
Smaltimento acque meteoriche
n2 2,000
SOMMANO cad = 2,000 313,31 626,62
201 SIC24 6.4.2.1
Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale,
conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla
citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo
Smaltimento acque meteoriche
n 2*kg 50 100,000
SOMMANO kg = 100,000 6,27, 627,00
202 SIC24_1.1.6.1
Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalita, per lavori da eseguirsi in
ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondita di 2,00
m dal piano di shancamento o, in mancanza di in
50.00*1.00*h 1.00 50,000
SOMMANO md= 50,000 12,60 630,00
203 SIC24_13.7.1.2
Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U
costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme
A RIPORTARE 555.041,61]
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alle
Smaltimento acque meteoriche
m 50.00 50,000
SOMMANO m= 50,000 23,84 1.192,00
204 SIC24_13.3.9.2
Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in Pead o PP
strutturato a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in
pressione, interrati, con classe di rigidita D e
Smaltimento acque meteoriche
m 50.00 50,000
SOMMANO m= 50,000 34,24 1.712,00
205 S1C24_13.8.1
Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di
qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o
pietrisco min), proveniente da cava, con elementi di
50.00*0.50*h 0.50 12,500
SOMMANO md= 12,500 30,20 377,50
206 SIC24_6.4.13.2
Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata di raccolta e drenaggio
di acque di superficie, marcata CE, realizzate con materiali previsti dal cap.
6 della norma UNI EN 1433-2008 (es Sezione
Smaltimento acque meteoriche
TracorpiBeC
m 5.00 5,000
SOMMANO m= 5,000 398,51 1.992,55
207 AP.24
Sistemazione in quota di pozzetti e caditoie stradali, precedente la
ripavimentazione. Sono compresi nel prezzo: il taglio della pavimentazione
stradale circostante; la rimozione del pozzetto o della
n5 5,000
SOMMANO cad = 5,000 167,45 837,25
208 AP.25
Fornitura, trasporto e posa in opera di orlatura in pietra locale retta o curva,
di colore a scelta della DL, sezione 30x20 cm e finitura a puntillo (0
comunque a scelta della DL) nelle facce a vista
m 20.00 20,000
SOMMANO m= 20,000 93,06 1.861,20
209 SIC24_3.8.2
Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate,
confezionato con aggregati riciclati provenienti da idonei impianti di
riciclaggio conformi al Regolamento Europeo N 305/2011 e
Marciapiede di nuova realizzazione
mq 160*h 0.10 16,000
SOMMANO md= 16,000 148,40 2.374,40
210 SIC24_3.2.4
Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili nervati ad|
aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento,
con diametro non superiore a 8 mm, di
Maglia 20x20 cm diametro 6 mm peso 2.22 kg
Marciapiede di nuova realizzazione
mq 160*kg 2.22 355,200
SOMMANO kg = 355,200 3,47 1.232,54
A RIPORTARE 566.621,05
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211 SIC24_5.1.10.2
Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per
strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe
d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo
Marciapiede di nuova realizzazione
mq 160 160,000
SOMMANO m2= 160,000 16,83 2.692,80
212 SIC24 6.2.2.2
Pavimentazione di marciapiedi con pietrine di cemento, con la superficie
\vista rigata, di spessore non inferiore a 2,5 cm e di dimensioni 40x40 cm su
idoneo massetto in conglomerato cementizio da dim
Marciapiede di nuova realizzazione
mq 160 160,000
SOMMANO m2= 160,000 40,74 6.518,40
1) Totale 32.167,36
4) Totale Sistemazione esterna 32.167,36

A RIPORTARE

575.832,25
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 575.832,25
Sicurezza
213 SIC24_26.1.1.1
/Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a|
telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni,
realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50
Prospetto nord
12.50*h 9.00 112,500
Prospetto sud
(2.00+6.00)*h 9.00 72,000
4.50*h 5.00 22,500
Prospetto est
4.50*h 6.00 27,000
11.00*h 9.00 99,000
Prospetto ovest
11.00*h 9.00 99,000
4.50*h 6.00 27,000
SOMMANO m2= 459,000 8,68 3.984,12
214 S1C24_26.1.2
Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici
(sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50,
costituito in opera compreso i pianali in legno
[vedi art. SIC24_26.1.1.1 pos.213 m? 459,000]*3 mesi 1.377,000
SOMMANO  m2xmese = 1.377,000 1,68 2.313,36
215 SIC24_26.1.3
Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1,
compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito.
[vedi art. SIC24_26.1.1.1 pos.213 m2459,000] 459,000
SOMMANO m?2= 459,000 3,83 1.757,97
216 SIC24_26.1.13
Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o
metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal ponteggio,
compreso trasporto da e per il deposito, il
Prospetto nord
m 12.50 12,500
Prospetto sud
m 12.50 12,500
Prospetto est
4.50+11.00 15,500
Prospetto ovest
11.00+4.50 15,500
SOMMANO m2= 56,000 25,17 1.409,52
217 SIC24_26.1.15
Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura
fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni mz2 di
faccia vista. Valutata per tutta la durata
[vedi art. SIC24_26.1.1.1 po0s.213 m2 459,000] 459,000
SOMMANO m2= 459,000 3,08 1.413,72
218 SI1C24_26.1.26
Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta
densitda HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di
altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi
m 20.00 20,000
SOMMANO m?= 20,000 13,70 274,00
A RIPORTARE 586.984,94
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 586.984,94
219 SIC24_26.1.29
Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in
pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare
fissata perimetralmente ad un telaio in
20.00*h 2.00 40,000
SOMMANO m?= 40,000 19,61 784,40
220 S1C24_26.2.6
Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce,
compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi:la
manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio
n2 2,000
SOMMANO cad = 2,000 57,29 114,58
221 S1C24_26.2.9
Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mm2, per impianti di
messa a terra, connessa con dispersori e con masse metalliche. Sono
compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche; il
m 15.00 15,000
SOMMANO m= 15,000 11,68 175,20
222 SIC24_26.3.2.1
Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da
impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie
raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: I'uso
n3 3,000
SOMMANO cad = 3,000 61,12 183,36
223 S1C24_26.3.4
Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a
batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera.
Sono compresi: I'uso per la durata della fase
n2 2,000
SOMMANO cad = 2,000 35,67 71,34
224 SIC24 26.7.1.1
Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato,
convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente
un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico peril p
ni 1,000
SOMMANO cad = 1,000 451,57 451,57
225 SIC24_26.7.1.2
Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato,
convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente
un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico per ogni
8 mesi 8,000
SOMMANO cad = 8,000 148,89 1.191,12
226 SIC24_26.7.5.1
Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed
informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x
2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato per il prim
ni 1,000
SOMMANO cad = 1,000 704,34 704,34
227 SIC24_26.7.5.2
Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed
informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40
A RIPORTARE 590.660,85
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A RIPORTARE
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 590.660,85
X 2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato per ogni me
8 mesi 8,000
SOMMANO cad = 8,000 415,50 3.324,00
1) Totale 18.152,60
5) Totale Sicurezza 18.152,60

593.984,85
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RIEPILOGO CAPITOLI | Pag. | ImportoParagr. |  Importo subCap. IMPORTO
|Opere strutturali 1 118.244,27|
Struttura di fondazione 1 42.127,26
Struttura in elevazione 2 63.314,76
Scala in acciaio 8 12.802,25
|Opere edili 12 283.444,01
Vespai 12 11.442,77
Tamponature 13 89.867,30
Tramezzi e contropareti 17 45.982,57
Pavimenti e rivestimenti 20 47.179,76
Copertura 24 33.721,69
Infissi 26 55.249,92
[impianti 30 141.976,61
Climatizzazione 30 42.460,80
Idrico 33 14.381,81
Scarico 34 1.872,21
Elettrico 35 58.015,61
Fotovoltaico 41 20.698,71
Antincendio 43 4.547,47
Sistemazione esterna 45 32.167,36
Sicurezza 49 18.152,60
SOMMANO I LAVORI € 593.984,85)
Oneri speciali di sicurezza, gia inclusi nei lavori (3,05% sui lavori) 18.152,60
Costo manodopera incluso nei lavori 104.403,27
a detrarre 122.555,87 € 122.555,87
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 471.428,98
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