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QUADRO INCIDENZA MANODOPERA



CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA 
Lavori di costruzione mensa scolastica plesso A. Pavone 

 

Importo lordo lavori: €  593.984,85    Totale Costo sicurezza: €  18.152,60    Incidenza sicurezza:  3,05  % 
Media matematica delle Incid.manodopera : 24,55% 

Incidenza manodopera (Imp. Manod./Imp.Lavori) : 18,82% 

COSTO DI COSTRUZIONE   

Rif.El. 

Prezzi 
Descrizione Quantità 

Prezzo di 

Applicazi. 
Prezzo x 

Quantità 
Utili 

Imp.  
Spese 

Generali  
Spese 

Sicurez. 
% 

Materia. 
Materiali 

x Quantità 
% 

Noli 
Noli x 

Quantità 
% 

Trasporti 
Trasporti x 

Quantità 
Costo 

Manodop. 
Incidenza 

Manodop. 

                AP.01 Fornitura, trasporto e posa in opera di 213,538 7,37 1.573,78  142,99 186,50  85,91 1.067,69 ,00  3,44 42,71 132,99 10,70% 

AP.02 Fornitura e posa in opera di membrana 55 6,81 374,55  34,06 44,42  51,02 151,25 ,00  ,00  144,90 48,88% 

AP.03 Esecuzione del taglio termico alla base 12,989 239,92 3.116,32  283,30 369,53  90,69 2.234,11 ,00  ,05 1,30 228,11 9,26% 

AP.04 
Esecuzione di tamponature, resistenti 233,573 163,01 38.074,73  

3.461,3

4 4.514,78  86,30 25.973,32 ,00  ,08 23,36 4.101,92 13,63% 

AP.05 Fornitura, trasporto e posa in opera di 143,025 38,29 5.476,43  497,91 649,46  56,14 2.431,43 ,00  ,33 14,30 1.884,00 43,50% 

AP.06 
Intonaco di fondo eseguito su superfici 941,468 19,97 18.801,12  

1.708,8

6 2.228,93  38,02 5.648,81 ,00  6,34 941,47 8.269,29 55,66% 

AP.07 Rasatura eseguita su superfici esterne 416,254 20,91 8.703,87  791,42 1.032,31  40,83 2.809,71 ,00  6,05 416,25 3.656,13 53,14% 

AP.08 Isolamento termico in estradosso di 132,675 48,94 6.493,11  590,30 769,94  90,49 4.643,63 ,00  ,00  489,35 9,53% 

AP.09 
Fornitura e posa in opera di piastrelle 464,355 61,87 28.729,64  

2.611,9

5 3.406,93  71,01 16.131,69 ,00  2,04 464,36 6.116,72 26,93% 

AP.10 Fornitura e posa in opera di scossalina 30,46 88,00 2.680,48  243,67 317,83  74,76 1.583,92 ,00  ,00  534,93 25,25% 

AP.11 Fornitura, trasporto e posa in opera di 1 2.821,91 2.821,91  256,54 334,61  90,10 2.010,00 ,00  ,45 10,00 210,76 9,45% 

AP.12 Fornitura e collocazione di 2 51,08 102,16  9,29 12,11  74,29 60,00 ,00  ,00  20,76 25,70% 

AP.13 Fornitura, trasporto e posa in opera di 7,84 1.350,63 10.588,94  962,63 1.255,60  94,13 7.879,20 ,00  ,94 78,40 413,09 4,93% 

AP.14 Sovrapprezzo ai serramenti monoblocco 9,52 39,35 374,61     100,00 374,61 ,00  ,00  0,00 0,00% 

AP.15 Fornitura, trasporto e posa in opera di 1,89 269,05 508,50  46,23 60,30  72,88 292,95 ,00  2,35 9,45 99,58 24,77% 

AP.16 Fornitura e posa in opera di 223,929 40,34 9.033,30  821,24 1.071,16  53,31 3.806,79 ,00  3,14 223,93 3.110,37 43,55% 

AP.17 Fornitura, trasporto e posa in opera di 4,62 551,98 2.550,15  231,83 302,39  92,82 1.871,10 ,00  1,15 23,10 121,71 6,04% 

AP.18 Fornitura e posa in opera di guaina in 79,2 24,03 1.903,18  173,01 225,67  8,85 133,06 ,00  ,00  1.371,43 91,18% 

AP.19 
Fornitura e collocazione di gruppo 1 21.971,33 21.971,33  

1.997,3

9 2.605,30  92,39 16.046,56 ,00  ,00  1.322,08 7,61% 

AP.20 Fornitura di scaldabagno in pompa di 1 7.801,90 7.801,90  709,26 925,13  93,30 5.754,36 ,00  ,00  413,15 6,70% 

AP.21 Fornitura e posa in opera di lastre in 13,746 85,88 1.180,51  107,32 139,98  72,66 678,09 ,00  1,47 13,75 241,40 25,87% 

AP.22 Fornitura e posa in opera di 5 211,79 1.058,95  96,27 125,57  83,62 700,00 ,00  ,00  137,13 16,38% 

AP.23 Smontaggio e rimontaggio di orlatura di 31,45 33,25 1.045,71  95,06 123,99  16,47 136,18 ,00  ,00  690,51 83,51% 

AP.24 Sistemazione in quota di pozzetti e 5 167,45 837,25  76,11 99,28  5,21 34,50 34,00 225,00 ,00  402,35 60,79% 

AP.25 Fornitura, trasporto e posa in opera di 20 93,06 1.861,20  169,19 220,68  74,77 1.100,00 ,00  1,36 20,00 351,23 23,87% 

AP.26 Esecuzione di architravi portanti o di 23 73,43 1.688,89  153,55 200,28  37,77 504,39 ,00  1,72 23,00 807,95 60,50% 

AP.27 Verniciatura di tubazione antincendio 30 23,91 717,30  65,22 85,07  34,14 193,80 ,00  ,00  373,65 65,83% 

AP.28 Segnaletica antincendio conforme al D.M 15 8,95 134,25  12,20 15,92  70,62 75,00 ,00  ,00  31,13 29,31% 

AP.29 Fornitura, trasporto e posa in opera di 2 132,64 265,28  24,12 31,46  47,69 100,00 ,00  ,00  109,70 52,31% 

AP.30 Fornitura, trasporto e posa in opera di 5 83,00 415,00  37,36 48,73  76,96 250,00 ,00  ,00  74,85 23,04% 

SIC24_1.1.4.1 Scavo di sbancamento per qualsiasi in t 213,538 10,10 2.156,73  196,07 255,74        638,97 37,48% 
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SIC24_1.1.6.1 Scavo a sezione obbligata, per in terre 50 12,60 630,00  57,27 74,70        162,23 32,57% 

SIC24_1.1.9.1 Scavo a sezione obbligata eseguito a al 50 140,30 7.015,00  637,73 831,82        4.089,23 73,74% 

SIC24_1.2.5.2 trasporto di materie, provenienti da pe 2348,918 ,79 1.855,65  168,70 220,04        320,32 21,84% 

SIC24_1.4.5 Dismissione di pavimentazione stradale 2135,375 1,32 2.818,70  256,25 334,23        1.264,91 56,77% 

SIC24_1.5.3 Compattazione del fondo degli scavi 213,538 1,12 239,16  21,74 28,36        44,69 23,64% 

SIC24_2.2.1.1 Tramezzi con laterizi forati e malta sp 9,1 34,30 312,13  28,38 37,01        105,39 42,71% 

SIC24_2.2.8 Pareti divisori dello spessore totale 76,697 106,25 8.149,06  740,82 966,29        1.699,01 26,37% 

SIC24_2.2.12.2 
Controfodera con lastra di cartongesso  300,447 55,27 16.605,71  

1.509,6

1 1.969,06        4.905,88 37,37% 

SIC24_2.3.2.1 Formazione di vespaio areato da per m²  132,675 41,43 5.496,73  499,70 651,79        292,94 6,74% 

SIC24_3.1.2.1 
Conglomerato cementizio per strutture p 78,17 211,47 16.530,61  

1.502,7

8 1.960,15        714,49 5,47% 

SIC24_3.1.2.9 Conglomerato cementizio per strutture p 42,936 218,99 9.402,55  854,78 1.114,93        524,36 7,05% 

SIC24_3.2.1.1 
Acciaio in barre a aderenza migliorata  5883,974 2,91 17.122,36  

1.556,5

8 2.030,32        3.676,35 27,16% 

SIC24_3.2.1.2 Acciaio in barre a aderenza migliorata  3972,43 2,71 10.765,29  978,66 1.276,52        1.981,81 23,29% 

SIC24_3.2.2 
Casseforme per strutture intelaiate in 308,222 52,44 16.163,16  

1.469,3

8 1.916,58        5.214,15 40,81% 

SIC24_3.2.3 Casseforme per getti di conglomerati 28,52 44,58 1.271,42  115,58 150,76        342,45 34,07% 

SIC24_3.2.4 Fornitura e collocazione di rete 649,739 3,47 2.254,59  204,96 267,34        298,72 16,76% 

SIC24_3.3.1.1 
Formazione di solaio piano collocato in  217,6 91,16 19.836,42  

1.803,3

1 2.352,14        1.549,13 9,88% 

SIC24_3.3.21.1 Sovrapprezzo ai prezzi dei solai per C  217,6 ,72 156,67  14,24 18,58          

SIC24_3.8.2 Conglomerato cementizio per strutture 37,354 148,40 5.543,33  503,94 657,31        170,71 3,89% 

SIC24_5.1.10.1 Massetto di sottofondo per collocato al 239,915 21,71 5.208,55  473,50 617,62        1.676,52 40,72% 

SIC24_5.1.10.2 Massetto di sottofondo per collocato al 301,49 16,83 5.074,08  461,28 601,67        1.187,66 29,61% 

SIC24_5.2.4.3 Fornitura e posa in opera di battiscopa  138,7 4,56 632,47  57,50 75,00        256,21 51,24% 

SIC24_5.2.6.1 Fornitura e posa in opera di zoccoletto  10,9 18,75 204,38  18,58 24,23        21,87 13,54% 

SIC24_6.1.2.2 Fondazione stradale eseguita con misto  64,061 45,87 2.938,48  267,13 348,44        230,95 9,94% 

SIC24_6.2.2.2 Pavimentazione di marciapiedi con dimen 160 40,74 6.518,40  592,58 772,93        1.583,33 30,73% 

SIC24_6.3.6 Costituzione di drenaggi a tergo di 27,5 43,26 1.189,65  108,15 141,07        193,89 20,62% 

SIC24_6.3.7 Compenso addizionale al prezzo di cui 457,805 ,66 302,15  27,47 35,83        52,15 21,83% 

SIC24_6.4.2.1 Fornitura e posa in opera di telaio e c 100 6,27 627,00  57,00 74,35        16,82 3,39% 

SIC24_6.4.13.2 Fornitura e posa in opera di canaletta  5 398,51 1.992,55  181,14 236,27        19,92 1,26% 

SIC24_7.1.2 Fornitura di opere in ferro lavorato in 799,2 4,05 3.236,76  294,25 383,81        819,87 32,04% 

SIC24_7.1.3 Posa in opera di opere in ferro di cui 799,2 3,18 2.541,46  231,04 301,36        870,68 43,34% 

SIC24_7.2.2 Fornitura a piè d'opera di carpenteria 924,362 4,50 4.159,63  378,15 493,24        822,48 25,01% 

SIC24_7.2.6 Montaggio in opera di carpenteria 924,362 2,17 2.005,87  182,35 237,85        447,47 28,22% 

SIC24_7.2.15.2 Trattamento di strutture in acciaio per 30 18,86 565,80  51,44 67,09        263,51 58,91% 
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SIC24_7.2.16.2 Zincatura di opere in ferro di per carp 924,362 1,64 1.515,95  137,81 179,76          

SIC24_8.1.5.2 
Fornitura e posa in opera di serramenti  51,57 577,20 29.766,20  

2.706,0

2 3.529,59        1.453,07 6,17% 

SIC24_8.1.17.2 Fornitura e posa in opera di serramenti  1,68 676,44 1.136,42  103,31 134,75        47,34 5,27% 

SIC24_8.4.5 Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8 53,25 73,37 3.906,95  355,18 463,27          

SIC24_8.5.4 Fornitura e collocazione di frangisole 33,48 54,31 1.818,30  165,30 215,61        223,13 15,52% 

SIC24_9.1.10.1 
Strato di finitura per esterni su nei c 416,254 39,02 16.242,23  

1.476,5

7 1.925,96        4.502,00 35,06% 

SIC24_10.1.1.1 Fornitura e collocazione di lastre di b 3,74 110,55 413,46  37,59 49,03        64,08 19,60% 

SIC24_10.1.4.1 Fornitura e collocazione di lastre di ma 23,85 168,02 4.007,28  364,30 475,17        408,65 12,90% 

SIC24_10.1.7.2 Compenso addizionale per la posa in con 13,74 26,66 366,31  33,30 43,44        228,91 79,05% 

SIC24_10.1.10 Formazione di gocciolatoio eseguito a 8,2 3,73 30,59  2,78 3,63          

SIC24_10.1.11 Formazione di spigolo smussato 88 2,97 261,36  23,76 30,99          

SIC24_11.3.1 Verniciatura di cancellate, ringhiere e 37,46 23,14 866,82  78,80 102,79        259,90 37,93% 

SIC24_12.1.16 Fornitura e posa in opera di copertura 165,53 27,10 4.485,86  407,81 531,92        149,30 4,21% 

SIC24_12.2.4.1 Fornitura e posa in opera di isolamento  141,49 30,93 4.376,29  397,84 518,93        474,83 13,72% 

SIC24_12.2.4.2 Fornitura e posa in opera di isolamento  990,43 6,00 5.942,58  540,23 704,65          

SIC24_13.3.9.2 Fornitura, trasporto e posa in opera di  50 34,24 1.712,00  155,64 203,00        183,42 13,55% 

SIC24_13.7.1.2 Fornitura, trasporto e posa in opera di  50 23,84 1.192,00  108,36 141,34        127,96 13,58% 

SIC24_13.8.1 Formazione del letto di posa, rinfianco 12,5 30,20 377,50  34,32 44,76        24,42 8,18% 

SIC24_13.9.12.2 Fornitura, trasporto e posa in opera di  2 895,41 1.790,82  162,80 212,35        48,62 3,43% 

SIC24_13.9.12.19 Fornitura, trasporto e posa in opera di  2 236,84 473,68  43,06 56,17        23,73 6,34% 

SIC24_13.9.12.29 Fornitura, trasporto e posa in opera di  2 313,31 626,62  56,97 74,30        17,80 3,59% 

SIC24_14.1.1.1 Derivazione per punto luce semplice con 63 44,77 2.820,51  256,41 334,45        1.456,85 65,34% 

SIC24_14.1.3.1 Fornitura e posa in opera di punto di c 1 49,00 49,00  4,45 5,81        17,34 44,77% 

SIC24_14.1.8.2 Punto di collegamento di monofase, cond 7 47,35 331,45  30,13 39,30        161,87 61,78% 

SIC24_14.1.9.1 Punto di collegamento di monofase, cond 1 56,50 56,50  5,14 6,70        23,12 51,78% 

SIC24_14.1.9.3 Punto di collegamento di monofase, cond 1 59,22 59,22  5,38 7,02        23,13 49,40% 

SIC24_14.2.2.1 Realizzazione di derivazione per punto  18 73,37 1.320,66  120,06 156,60        312,19 29,90% 

SIC24_14.2.3.1 Fornitura in opera entro scatole presa  15 12,10 181,50  16,50 21,52        52,02 36,25% 

SIC24_14.2.3.2 Fornitura in opera entro scatole presa  3 17,51 52,53  4,78 6,23        10,41 25,07% 

SIC24_14.3.2.2 Fornitura e posa di tubi protettivi dia 40 14,01 560,40  50,95 66,45        138,73 31,31% 

SIC24_14.3.2.3 Fornitura e posa di tubi protettivi dia 140 15,75 2.205,00  200,45 261,46        485,77 27,87% 

SIC24_14.3.6.4 Fornitura e collocazione di passerella  92 53,13 4.887,96  444,36 579,60        478,67 12,39% 

SIC24_14.3.8 Sovraprezzo per le voci 14.3.6 per H 92 11,13 1.023,96  93,09 121,42          

SIC24_14.3.9.1 Fornitura e posa in opera di compresi i 28 48,75 1.365,00  124,09 161,86        485,61 45,00% 

SIC24_14.3.9.2 Fornitura e posa in opera di compresi i 1 50,42 50,42  4,58 5,98        17,34 43,51% 

SIC24_14.3.11.2 Fornitura e posa in opera di tubi tubaz 120 5,45 654,00  59,45 77,55        297,85 57,61% 
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SIC24_14.3.14.3 Fornitura e posa in opera di scatola di  3 19,42 58,26  5,30 6,91        7,09 15,39% 

SIC24_14.3.14.4 Fornitura e posa in opera di scatola di  14 67,61 946,54  86,05 112,24        33,08 4,42% 

SIC24_14.3.17.26 Fornitura e collocazione entro tubi cav 90 4,47 402,30  36,57 47,70        119,88 37,69% 

SIC24_14.3.18.2 Fornitura e collocazione entro tubi cav 60 7,36 441,60  40,15 52,36        89,99 25,78% 

SIC24_14.3.18.21 Fornitura e collocazione entro tubi cav 550 3,85 2.117,50  192,50 251,09        618,72 36,96% 

SIC24_14.3.18.22 Fornitura e collocazione entro tubi cav 150 5,03 754,50  68,59 89,47        199,94 33,52% 

SIC24_14.3.18.23 Fornitura e collocazione entro tubi cav 65 6,68 434,20  39,47 51,49        102,85 29,96% 

SIC24_14.3.18.24 Fornitura e collocazione entro tubi cav 25 8,56 214,00  19,45 25,38        43,76 25,87% 

SIC24_14.3.21.1 Fornitura e posa in opera su scavo già  65 6,45 419,25  38,11 49,71        119,14 35,95% 

SIC24_14.3.22.1 Fornitura e posa in opera di dispersore  8 98,44 787,52  71,59 93,38        153,28 24,62% 

SIC24_14.4.4.11 Fornitura e posa in opera di centralino  2 134,41 268,82  24,44 31,88        20,73 9,75% 

SIC24_14.4.4.12 Fornitura e posa in opera di centralino  1 232,13 232,13  21,10 27,53        12,10 6,59% 

SIC24_14.4.5.1 Fornitura e posa in opera all’interno I 16 27,23 435,68  39,61 51,66        131,39 38,15% 

SIC24_14.4.5.15 Fornitura e posa in opera all’interno I 2 105,21 210,42  19,13 24,95        25,46 15,30% 

SIC24_14.4.6.2 Fornitura e posa in opera di blocco blo 10 57,20 572,00  52,00 67,83        22,81 5,04% 

SIC24_14.4.6.14 Fornitura e posa in opera di blocco blo 2 105,90 211,80  19,25 25,12        8,21 4,90% 

SIC24_14.4.16.5 Fornitura in opera in quadro elettrico  3 25,46 76,38  6,94 9,06        16,43 27,20% 

SIC24_14.4.16.8 Fornitura in opera in quadro elettrico  1 222,08 222,08  20,19 26,33        13,69 7,80% 

SIC24_14.4.16.9 Fornitura in opera in quadro elettrico  1 320,19 320,19  29,11 37,97        15,51 6,13% 

SIC24_14.8.3.2 Fornitura e collocazione di corpo Appar 11 191,87 2.110,57  191,87 250,27        45,82 2,75% 

SIC24_14.8.3.6 Fornitura e collocazione di corpo Appar 52 143,35 7.454,20  677,65 883,90        216,59 3,67% 

SIC24_14.8.4.1 Fornitura e posa in opera di plafoniera  11 99,83 1.098,13  99,83 130,21        45,82 5,28% 

SIC24_14.8.7.1 Fornitura e posa in opera di sistema pe 1 3.295,39 3.295,39  299,58 390,76        24,99 0,96% 

SIC24_14.8.8.5 Realizzazione di derivazione per punto  11 177,87 1.956,57  177,87 232,00        91,64 5,92% 

SIC24_14.8.11.3 Fornitura e posa in opera di flusso Lum 24 106,27 2.550,48  231,86 302,43        99,96 4,96% 

SIC24_14.9.6 Fornitura e collocazione di pulsante 4 65,11 260,44  23,68 30,88        16,66 8,09% 

SIC24_14.10.1 Fornitura e collocazione di derivazione 4 68,00 272,00  24,73 32,25        83,31 38,74% 

SIC24_14.10.3.1 Fornitura e posa in opera di sistema di  1 7.710,58 7.710,58  700,96 914,30        182,51 2,99% 

SIC24_14.10.4 Fornitura e posa in opera di base 1 1.715,14 1.715,14  155,92 203,38        9,13 0,67% 

SIC24_14.10.6.2 Fornitura e posa in opera di diffusore  4 133,00 532,00  48,36 63,08        33,32 7,92% 

SIC24_14.10.7.2 Fornitura cavo FTS29OM16 per EVAC cavo  50 2,24 112,00  10,18 13,28        31,25 35,29% 

SIC24_15.1.4.1 Fornitura e collocazione di piatto per  1 302,40 302,40  27,49 35,86        69,38 29,02% 

SIC24_15.1.5 Fornitura e collocazione di lavabo a 5 373,19 1.865,95  169,63 221,26        346,87 23,51% 

SIC24_15.1.8 Fornitura e collocazione di vaso 1 364,78 364,78  33,16 43,25        57,81 20,05% 

SIC24_15.4.1.2 Fornitura e collocazione di punto acqua  17 114,99 1.954,83  177,71 231,80        361,79 23,41% 

SIC24_15.4.2.1 Fornitura e collocazione di punto di pe 10 95,91 959,10  87,19 113,73        411,99 54,34% 

SIC24_15.4.2.2 Fornitura e collocazione di punto di pe 1 111,71 111,71  10,16 13,25        41,20 46,65% 

SIC24_15.4.6.1 Fornitura e collocazione di tubi di per 150 12,61 1.891,50  171,95 224,29        520,46 34,81% 
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SIC24_15.4.8.2 Fornitura e collocazione di tubi in per 40,2 9,24 371,45  33,77 44,05        124,10 42,26% 

SIC24_15.4.8.3 Fornitura e collocazione di tubi in per 39 12,91 503,49  45,77 59,70        128,12 32,19% 

SIC24_15.4.9.4 Fornitura trasporto e posa in opera di  50 25,87 1.293,50  117,59 153,38        197,07 19,27% 

SIC24_15.4.11.2 Fornitura e collocazione di grondaia in 11,6 44,77 519,33  47,21 61,58        131,13 31,94% 

SIC24_15.4.13.2 Fornitura e collocazione di pluviale in  15,4 34,47 530,84  48,26 62,95        105,66 25,18% 

SIC24_15.4.14.1 Fornitura e collocazione di tubi in PVC  66,2 17,85 1.181,67  107,42 140,12        328,23 35,14% 

SIC24_15.4.15.5 Fornitura e collocazione di colonne di  20 40,07 801,40  72,85 95,03        107,86 17,02% 

SIC24_15.4.19.2 Fornitura e collocazione di valvola a p 16 20,01 320,16  29,11 37,96        70,28 27,77% 

SIC24_15.4.19.4 Fornitura e collocazione di valvola a p 4 39,39 157,56  14,32 18,68        23,43 18,81% 

SIC24_15.4.19.5 Fornitura e collocazione di valvola a p 4 53,82 215,28  19,57 25,53        35,14 20,65% 

SIC24_15.4.20.2 Fornitura e collocazione di valvola di  5 247,42 1.237,10  112,46 146,69        144,53 14,78% 

SIC24_15.4.21 Fornitura e collocazione di vaso 2 141,24 282,48  25,68 33,50        37,87 16,96% 

SIC24_15.4.24 Fornitura e collocazione di pozzetto 22,4 79,19 1.773,86  161,26 210,34        425,24 30,32% 

SIC24_18.1.3.1 Formazione di pozzetto per marciapiedi  6 142,45 854,70  77,70 101,35        319,24 47,25% 

SIC24_18.1.3.2 Formazione di pozzetto per marciapiedi  10 197,31 1.973,10  179,37 233,96        709,43 45,48% 

SIC24_18.7.2.1 Fornitura e posa in opera entro scavo c 65 4,57 297,05  27,00 35,22        143,50 61,11% 

SIC24_18.7.2.2 Fornitura e posa in opera entro scavo c 30 4,96 148,80  13,53 17,64        66,20 56,28% 

SIC24_19.7.3 Fornitura e posa in opera di geotessile 82,5 5,12 422,40  38,40 50,09        117,64 35,23% 

SIC24_19.10.1.1 Fornitura e posa in opera di tubi di pe 55 10,71 589,05  53,55 69,85        122,20 26,24% 

SIC24_21.1.3.2 Demolizione di calcestruzzo di cemento  0,9 706,47 635,82  57,80 75,39        379,64 75,53% 

SIC24_21.1.6 Demolizione di pavimenti e rivestimenti 41,824 11,71 489,76  44,52 58,07        289,05 74,66% 

SIC24_21.1.9 Demolizione di massetti di malta 334,592 2,17 726,06  66,01 86,09        415,61 72,41% 

SIC24_21.1.25 Trasporto alle pubbliche discariche del 25,082 38,71 970,92  88,27 115,13        100,92 13,15% 

SIC24_21.2.18 Preparazione alla tinteggiatura di 469,515 12,76 5.991,01  544,64 710,40        3.127,78 66,04% 

SIC24_21.9.8 Fornitura e collocazione di rete porta 733,341 9,84 7.216,08  656,01 855,66        2.889,13 50,65% 

SIC24_21.10.1.1 Formazione di tracce su muri per su mur 90 24,68 2.221,20  201,93 263,38        1.344,61 76,58% 

SIC24_23.6.2 Tinteggiatura per interni con pittura 469,515 12,32 5.784,42  525,86 685,90        931,74 20,38% 

SIC24_24.2.4.2 Fornitura e collocazione di elemento in 9 37,12 334,08  30,37 39,61        15,61 5,91% 

SIC24_24.2.5.1 Fornitura e posa in opera di punto dime 23 32,45 746,35  67,85 88,50        39,89 6,76% 

SIC24_24.2.7 Fornitura e posa in opera di valvola 3 52,01 156,03  14,18 18,50        7,10 5,76% 

SIC24_24.3.1.3 Fornitura, trasporto e posa in opera di  2 601,44 1.202,88  109,35 142,63        231,25 24,32% 

SIC24_24.3.3.5 Fornitura, trasporto e posa in opera di  4 1.178,22 4.712,88  428,44 558,84        462,51 12,41% 

SIC24_24.3.7.3  Fornitura, trasporto ed istallazione di 20 91,06 1.821,20  165,56 215,95        78,77 5,47% 

SIC24_24.3.8.1 Fornitura, trasporto ed istallazione di  65,2 40,51 2.641,25  240,11 313,19        231,10 11,07% 

SIC24_24.3.8.2 Fornitura, trasporto ed istallazione di  36 51,88 1.867,68  169,79 221,46        134,69 9,12% 

SIC24_24.4.2.9 Fornitura e posa in opera di modulo Pno 16 590,90 9.454,40  859,49 1.121,08        621,91 8,32% 

SIC24_24.4.3.6 Fornitura e posa in opera di inverter I 1 2.849,02 2.849,02  259,00 337,83        91,26 4,05% 

SIC24_24.4.6.1 Fornitura e posa in opera di cavo sezio 80 1,78 142,40  12,95 16,88        37,82 33,60% 
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SIC24_24.4.7 Fornitura e posa in opera di connettori 16 18,40 294,40  26,76 34,91        37,87 16,27% 

SIC24_24.4.8 Fornitura e posa in opera di sistema di 1 1.126,58 1.126,58  102,42 133,59        64,88 7,28% 

SIC24_24.4.9.2 Fornitura e posa in opera di interfacci 1 185,71 185,71  16,88 22,02        6,49 4,42% 

SIC24_24.4.11.1 Fornitura e posa in opera di sistema di  16 56,17 898,72  81,70 106,57        161,92 22,79% 

SIC24_24.4.12.2 Fornitura e posa in opera di relè di pe 1 845,61 845,61  76,87 100,27        8,00 1,20% 

SIC24_24.4.14 Fornitura e posa in opera all’interno 6 178,96 1.073,76  97,61 127,32        49,28 5,80% 

SIC24_26.1.1.1 Approntamento di ponteggio in elementi  459 8,68 3.984,12    3.984,12       3.029,82 76,05% 

SIC24_26.1.2 Nolo, manutenzione e controllo di 1377 1,68 2.313,36    2.313,36       930,69 40,23% 

SIC24_26.1.3 Smontaggio ad opera ultimata di 459 3,83 1.757,97    1.757,97       1.429,37 81,31% 

SIC24_26.1.13 Mantovana parasassi a tubi e giunti o 56 25,17 1.409,52    1.409,52       233,49 16,56% 

SIC24_26.1.15 Schermatura di ponteggi e castelletti 459 3,08 1.413,72    1.413,72       967,63 68,44% 

SIC24_26.1.26 Recinzione perimetrale di protezione in 20 13,70 274,00    274,00       59,94 21,88% 

SIC24_26.1.29 Recinzione provvisionale modulare da 40 19,61 784,40    784,40       216,72 27,63% 

SIC24_26.2.6 Dispersore per impianto di messa a 2 57,29 114,58    114,58       22,27 19,44% 

SIC24_26.2.9 Corda in rame, in guaina giallo/verde 15 11,68 175,20    175,20       63,24 36,09% 

SIC24_26.3.2.1 Segnaletica  da cantiere edile, in vari 3 61,12 183,36    183,36       4,98 2,72% 

SIC24_26.3.4 Lampeggiante da cantiere a led di 2 35,67 71,34    71,34       1,99 2,79% 

SIC24_26.7.1.1 Locale igienico costituito da un per il 1 451,57 451,57    451,57       198,61 43,98% 

SIC24_26.7.1.2 Locale igienico costituito da un per og 8 148,89 1.191,12    1.191,12         

SIC24_26.7.5.1 Locale servizi di cantiere (riunioni di  1 704,34 704,34    704,34       218,87 31,07% 

SIC24_26.7.5.2 Locale servizi di cantiere (riunioni di  8 415,50 3.324,00    3.324,00         

SIC24_27.1.2.2 Fornitura e posa in opera di porta Port 5,04 270,90 1.365,34  124,12 161,90        136,45 12,64% 

SIC24_27.1.5.2 Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI  6 124,36 746,16  67,83 88,48        124,96 21,18% 

SIC24_27.3.3.3 Fornitura e collocazione di bocchetta C 2 441,09 882,18  80,20 104,61        83,30 11,94% 

  MANODOPERA COMPLESSIVA              111.780,89  

                

  593.984,85 

52.313,9

0 68.235,67 104.676,15 225,00 Manodopera senza sicurezza 104.403,27  
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