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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA E DELLE Quantità
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in  ambito  urbano,  eseguito  con  mezzo  meccanico,
01.01.04.001 anche  in presenza d'acqua con  tirante non  superiore a  20  cm,  inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a

secco comunque calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori  a  quelle  delle  voci  1.6.1  e
1.6.2,  eseguito secondo  le sagome prescritte anche a gradoni, compresi gli interventi anche a mano per la
regolarizzazione del fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento, il carico su mezzo
di  trasporto,  il  trasporto  a  rilevato  o  a  rinterro  nell'ambito  del cantiere fino alla distanza di 1000 m, il ritorno a
vuoto, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa), il
confezionamento dei cubetti, questo da compensarsi  a  parte  con  il  relativo  prezzo  (capitolo  20),  da sottoporre alle
prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. in  terreni  costituiti  da  limi,  argille,  sabbie,  ghiaie,
detriti  e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di  volume  non   superiore  a  0,5  m³,
sabbie  e  ghiaie  anche debolmente  cementate  e   rocce  lapidee  fessurate,  di  qualsiasi resistenza con superfici di
discontinuità poste  a distanza media l'una  dall'altra  fino  a  30  cm   attaccabili  da  idoneo  mezzo  di escavazione di
adeguata potenza non inferiore ai 45 kW

SOMMANO m³ 5´199,904 8,30 43´159,20

2 Scavo  a  sezione  obbligata,  per  qualsiasi  finalità,  per  lavori  da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo
01.01.06.001 meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo,

eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di
dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti
per le pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell’ambito del cantiere fino alla
distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la
regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da
effettuarsi in contraddittorio tra la D.L.  e  l'Impresa),  il  confezionamento  dei  cubetti  questo  da compensarsi  a  parte
con  il  relativo  prezzo  (capitolo  20),  da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera
completa   a   perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal
C.S.A. in  terreni  costituiti  da  limi,  argille,  sabbie,  ghiaie,  detriti  e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di
qualsiasi resistenza e di  volume  non  superiore  a  0,5  m³,  sabbie  e  ghiaie  anche debolmente  cementate  e  rocce
lapidee  fessurate,  di  qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste  a distanza media l'una  dall'altra  fino  a  30
cm  attaccabili  da  idoneo  mezzo  di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW

SOMMANO m³ 26,560 10,52 279,41

3 trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle  discariche  del  Comune  in  cui  si  eseguono  i
01.02.05.002 lavori  o  alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o

su aree preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il  ritorno  a  vuoto.  Escluso
l'eventuale  onere  di  accesso  alla discarica, da compensarsi a parte. - per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in
sito e per ogni chilometro per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 – 1.1.6 – 1.1.7 –
1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano

SOMMANO m³ x km 54´946,350 0,63 34´616,20

4 Muratura  in  conci  di  tufo  e  malta  bastarda,  retta  o  centinata, realizzata a qualsiasi altezza o profondità di qualunque
02.01.01 spessore ma non inferiore a 20 cm, compresi i magisteri d’ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura dei letti, il taglio

per la formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e incassatura per la collocazione d’infissi di
qualsiasi dimensione, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, inclusa la formazione di
architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature.

SOMMANO m³ 6,337 254,84 1´614,92

5 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il
03.01.01.002 conferimento in laboratorio  per le prove dei materiali,   la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta

di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di
armatura. per opere in fondazione con C 12/15

SOMMANO m³ 23,951 128,18 3´070,04

6 Conglomerato  cementizio  per  strutture  in  cemento armato in   ambiente secco classe d’esposizione X0  (UNI 11104 ),
03.01.02.001 in ambiente umido senza gelo classe d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ); classe di consistenza S3 - consistenza semi

fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per
le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro
onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta
di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. Per opere in fondazione per
lavori edili: per opere in fondazione per lavori edili C25/30

SOMMANO m³ 246,384 154,66 38´105,75

7 idem c.s. ...opere in elevazione per lavori edili: per opere in elevazione per lavori edili C25/30
03.01.02.009 SOMMANO m³ 202,499 161,65 32´733,96

8 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro,
03.02.01.002 per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature

per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per  dare  il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l’onere

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 28/01/2023
COMMITTENTE: Comune di Valguarnera C.
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R I P O R T O 153´579,48

per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali. per strutture in cemento armato
escluse quelle intelaiate

SOMMANO kg 52´074,561 1,86 96´858,68

9 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma  e  dimensione,  escluse  le  strutture  intelaiate
03.02.03 in  cemento armato  e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di  lamiera  monolitica  d’acciaio

rinforzati,  di  idoneo  spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori,  cunei
bloccaggio, compreso  altresì  ogni  altro  onere  e magistero per controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del
materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.

SOMMANO m² 1´016,627 23,91 24´307,55

10 Fornitura  e  collocazione  di  rete  d’acciaio  elettrosaldata  a  fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A
03.02.04 controllato in   stabilimento,   con   diametro   non   superiore   a   8   mm,   di caratteristiche conformi alle norme

tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature  di  filo  di
ferro,  i  distanziatori,  gli   sfridi,  eventuali sovrapposizioni  anche  se  non  prescritte  nei  disegni  esecutivi, compreso
l’onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme
vigenti in materia.

SOMMANO Kg 610,418 2,50 1´526,05

11 Trasferimento in cantiere di apparecchiatura per la realizzazione di pali,   micropali,   tiranti   etc.   accompagnati   ove
04.01.01.001 occorre   dalle prescritte  autorizzazioni, compresi montaggi ed organizzazione di cantieri con tutto  quanto occorre per

rendere le apparecchiature pronte alla lavorazione,  smontaggi e allontanamento a fine lavori. Da applicare per la
realizzazione delle categorie di lavori di cui agli artt.: 4.1.2 - 4.1.6 - 4.1.12 - 4.1.13 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4. 5.1 per trivella
autocarrata - gommata

SOMMANO corpo 1,000 2´950,83 2´950,83

12 Palo gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusi soltanto i
04.01.02.012 banchi  di rocce compatte che richiedono l'uso dello scalpello; di lunghezza fino a 30 m. Sono compresi: la formazione

degli accessi e dei piani di lavoro; il tracciamento della palificata; ogni onere e magistero; ogni attrezzatura   inerente   alla
perforazione;   il   posizionamento   e successivi   spostamenti   dell'attrezzatura   di   perforazione;   ogni materiale; la
mano d'opera occorrente; l'acqua, energia elettrica, carburanti    e    lubrificanti;   qualsiasi    macchinario   necessario;
l'estrazione del materiale dal foro; il paleggiamento; il carico del materiale estratto dal foro sui mezzi di trasporto; il
trasporto del materiale di risulta in discariche autorizzate  fino ad una distanza di 5 km; il  getto con impiego del
tubogetto (da impiegare per l'intera lunghezza del palo anche in assenza di falda) e/o della pompa; il maggior volume del
fusto e del bulbo fino al 20% in più rispetto al volume teorico; la vibratura meccanica del calcestruzzo anche in presenza
d’armature metalliche; la posa in opera dell'armatura; ogni altro onere per dare l'opera completa compresi quelli derivanti
da sospensioni  nel  funzionamento  delle  attrezzature  per  qualsiasi causa;  la  scapitozzatura  per  il  congiungimento
con  le  strutture soprastanti,   l'eventuale   insonorizzazione   o   schermatura   per l'attenuazione   dei   rumori   prodotti
dalle   attrezzature,   escluso soltanto la fornitura dei ferri d’armatura. La lunghezza dei pali sarà misurata dal piano
raggiunto dai pali alla quota sommità della testa dei pali a scapitozzatura avvenuta,  compreso altresì l'onere per la
predisposizione di quanto necessario per l’effettuazione delle prove di collaudo con prove statiche o dinamiche, queste
ultime a carico dell’Amministrazione: - Formato da conglomerato cementizio C 25/30. diametro di 600 mm

SOMMANO m 478,200 83,88 40´111,42

13 idem c.s. ...diametro di 800 mm
04.01.02.013 SOMMANO m 175,000 131,06 22´935,50

14 Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle  norme  CNR-UNI  10006,
06.01.01.002 inclusi  tutti  i magisteri   occorrenti  per  portarlo  all'umidità  ottima,  nonché  il costipamento  fino  a  raggiungere  il

95%  della  densità  AASHO modificata,  compreso  altresì  ogni  altro  onere  per  dare  il  lavoro completo ed eseguito a
perfetta regola  d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km. per strade in
ambito urbano

SOMMANO m³ 56,069 30,94 1´734,77

15 Pavimentazione   autobloccante   in   calcestruzzo   vibrocompresso costituita da moduli di adeguata forma e dimensioni
06.02.13.001 e di spessore 6 cm,  aventi  resistenza  media  a  compressione  non  inferiore  a  50 N/mm², sistemati in opera a secco su

letto di sabbia lavata avente granulometria  non  superiore  a  5   mm,  su  sottofondo  resistente escluso  dal  prezzo,
compreso  l'onere  della  compattazione  con apposita piastra vibrante:  - spessore cm 6. di colore grigio chiaro

SOMMANO m² 104,730 33,89 3´549,30

16 Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.3.5 e 6.3.6 per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. tale
06.03.07 maggiore distanza  dovrà  essere  certificata  dalla  D.L.  che  dovrà  inoltre dichiarare l'inesistenza di cave idonee a

distanza inferiore.  - per ogni m³ e per ogni km
SOMMANO m³ x km 1´200,375 0,53 636,20

17 Fornitura e  posa  in  opera di  telaio e  chiusini in  ghisa  a  grafite lamellare, conforme alle norme UNI EN 124 e
06.04.01.002 recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme  di riferimento, classe di

resistenza, marchio fabbricante e sigla dell’ente di certificazione, compresi le opere murarie ed ogni altro onere per dare
l'opera finita a regola d'arte. classe C 250 (carico di rottura 250 kN)

SOMMANO kg 157,000 3,17 497,69

18 Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 28/01/2023
COMMITTENTE: Comune di Valguarnera C.

A   R I P O R T A R E 348´687,47



pag. 4

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA E DELLE Quantità
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 348´687,47

06.04.02.001 marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme  di  riferimento, classe di resistenza,
marchio fabbricante e sigla dell’ente di  certificazione; rivestito con vernice bituminosa, munito  di  relativa  guarnizione
di  tenuta  in  elastomero  ad  alta resistenza, compreso le opere  murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a
regola d'arte. classe B 125 (carico di rottura 125 kN)

SOMMANO kg 75,000 4,38 328,50

19 Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli, ringhiere,  parapetti,   serramenti,  mensole,  cancelli
07.01.01 e  simili,  di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere,

zanche, tappi di chiusura ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

SOMMANO kg 1´384,200 3,49 4´830,86

20 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2   a qualsiasi   altezza   o    profondità   comprese   opere
07.01.03 provvisionali occorrenti,  opere  murarie,  la  stesa  di  antiruggine  nelle  parti  da murare e quanto altro occorre per dare

il lavoro completo a perfetta regola d’arte.
SOMMANO kg 2´554,200 2,42 6´181,16

21 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e
09.01.07 da un secondo strato  sestiato  e  traversato  con  malta  bastarda  additivata  con idrofugo, dosata con 150 ÷ 200 kg. di

cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso
l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 6,634 24,62 163,33

22 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con
13.07.02.002 sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni

riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice d'istallazione U o UD, la serie
corrispondente alla rigidità SN 4 kN/m², il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo
UNI- CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche,  il  lavaggio  e  la  disinfezione  ed
ogni  altro  onere  e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte escluso la formazione del letto di posa e
del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 160 mm; interno 152 mm

SOMMANO m 40,400 14,17 572,47

23 Formazione  del  letto  di  posa,  rinfianco  e  ricoprimento     delle tubazioni di qualsiasi  genere e diametro, con
13.08.01 materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco min), proveniente da cava, con elementi di pezzatura  non  superiori  a  30

mm,  compresa  la  fornitura,  lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento.
SOMMANO m³ 22,387 24,08 539,08

24 Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in P.V.C., resistenza alla compressione 750 N, del tipo FK 15
14.03.11.003 autoestinguenti, posti incassati,  compresa apertura tracce, fissaggio provvisorio con chiodi ricopertura delle  tracce  con

malta cementizia, e ogni altro onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. tubazione pieghevole
D32mm

SOMMANO m 65,000 5,23 339,95

25 Fornitura e posa in opera su scavo già predisposto di corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda. sez.
14.03.19.002 35 mm²

SOMMANO m 100,000 6,75 675,00

26 Fornitura  e  collocazione di  punto  acqua per  impianto idrico  per interni   con   distribuzione   a   collettore   del   tipo
15.04.01.001 a   passatore, comprensivo  di valvola di sezionamento a volantino, targhetta per l’identificazione utenza e raccorderia di

connessione alla tubazione e di  pezzi  speciali,  minuteria  ed  accessori,  opere  murarie  (tracce, chiusura tracce ed
attraversamenti di piccola entità) ed ogni altro onere  ed  accessorio  per  dare  l'opera  completa  e  funzionante  a
perfetta  regola d'arte. Il prezzo è comprensivo della quota parte del collettore, e del rubinetto passatore in ottone
cromato da 3/4”. Per costo unitario a punto d’acqua. con tubazione in rame coibentata Ø 14 mm

SOMMANO cad 2,000 109,31 218,62

27 Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da 1/2”  compreso ogni onere e magistero.
15.04.04 SOMMANO cad 4,000 23,80 95,20

28 Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R 80 prodotto secondo UNI EN ISO 15874-2/5, per condotte in
15.04.08.003 pressione di acqua calda  e  fredda  (pressione  massima  di  funzionamento  a  20°C  - 20bar),  idonei  al

convogliamento  di  liquidi  e  acqua  potabile, rispondente alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero Salute, in
opera per saldatura a caldo compresi i pezzi speciali, i materiali di tenuta, le saldature, la pulizia e la disinfezione prima
dell'uso, le eventuali opere murarie (tracce, chiusura tracce ed attraversamenti di piccola entità), ed  ogni altro  onere  e
magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Sono esclusi i pezzi speciali  che  saranno
compensati  secondo  quanto  previsto  dalle norme UNI vigenti. per diametro DN 25x18 mm

SOMMANO m 70,000 9,28 649,60

29 Fornitura e collocazione di pozzetto per base di colonna di scarico del tipo prefabbricato in cemento vibrato delle
15.04.23 dimensioni in pianta di 80x50 cm con diaframma e sifone, compreso lo scavo occorrente ed  il  successivo

ricolmamento, il  calcestruzzo di  sottofondo  con classe  di  resistenza  C20/25  dello  spessore  minimo  di  10  cm,
compreso  sigillature, e  la  copertura per  l'ispezione con  lastra  di travertino minimo da cm 2, ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 28/01/2023
COMMITTENTE: Comune di Valguarnera C.
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SOMMANO cad 4,000 121,36 485,44

30 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, da effettuarsi su marciapiede o sede stradale,
18.01.02 per la posa di blocchi di fondazione o pozzetti stradali, fino ad una profondità di 2,00 m dal piano di inizio dello scavo,

compresi eventuali trovanti o relitti  di  muratura  di  volume  non  superiore  a  0,50  m³  cadauno, compreso
l’innalzamento delle materie a bordo scavo, e il succesivo carico su mezzo per futuro trasporto a discarica, nonché ogni
onere necessario per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.

SOMMANO m³ 0,343 123,56 42,38

31 Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a  prestazione  garantita,  con  classe  di  resistenza
18.01.03.001 non  inferiore  a C16/20, spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo a sezione obbligata da compensarsi a parte con le voce

18.1.2,  compreso il sottofondo perdente formato con misto granulometrico per uno spessore di 20 cm, formazione di
fori di passaggio cavidotti e successiva sigillatura degli stessi con malta cementizia, esclusa la fornitura del chiusino in
ghisa per transito incontrollato, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per
pozzetti da 40x40x50 cm

SOMMANO cad 8,000 115,16 921,28

32 Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione per  pali,  a  prestazione   garantita,  con  classe  di
18.01.05 resistenza  non inferiore  a  C16/20;  compreso  l'onere  delle  casseforme   per   la sagomatura  del  blocco,  la

formazione  del  foro  centrale  (anche mediante tubo di cemento rotocompresso o PVC annegato nel getto) e dei fori di
passaggio dei cavi.

SOMMANO m³ 0,823 198,47 163,34

33 Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto corrugato doppia parete in PE ad alta densità con
18.07.02.003 resistenza alla compressione maggiore o  uguale a 450N,  comprensivo di sonda tiracavi e manicotto di giunzione e

quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. cavidotto corrugato doppia camera
D=63mm

SOMMANO m 142,100 4,90 696,29

34 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto in PP, avente funzione  di  separazione,  filtrazione  e  protezione
19.07.01 meccanica  per applicazioni    geotecniche,    idrauliche,    in    terreni    a     diversa granulometria, per le applicazioni

come previsto dalle norme EN 13249, EN 13250, EN 13251, EN 13252, EN 13253, EN 13254, EN 13255, EN 13256,
EN 13257, EN 13265. Il geotessile dovrà essere in  possesso  della  marcatura  CE.   Ogni  fornitura  dovrà  essere
documentata  da   una  dichiarazione  di   conformità,   secondo   le modalità previste dalla norma EN 45014, attestante
la qualità, il tipo e le caratteristiche del materiale fornito, con preciso riferimento alla data ed alla località di consegna. Il
geotessile fornito in rotoli, in conformità a quanto previsto dalla norma EN 10320 ogni rotolo dovrà essere provvisto di
etichetta indicante il nome del prodotto, le dimensioni, la data di produzione ed il codice di produzione; dovrà, inoltre,
garantire     resistenza     chimica,     alla     degradazione microbiologica,  all’ossidazione  e  durabilità  come  richiesto
dalla marcatura  CE.  Il  geotessile  impiegato  per  opere  di  primaria importanza dovrà garantire le seguenti
caratteristiche prestazionali, che rispondono alle seguenti norme (proprietà idrauliche): - permeabilità normale al piano ≥
90 l/m²/s - diametro di filtrazione O90 = ≥ 90 micron (EN 12956). Proprietà meccaniche: - punzonamento statico ≥
1.000 N (EN 12236), - punzonamento dinamico ≤ 30 mm (EN 13433), - resistenza a trazione ≥ 7,0 kN/m (EN 10319).
È compreso e compensato nel prezzo tutto quanto altro occorre per dare il materiale collocato in opera a perfetta regola
d'arte, compresi gli sfridi e sormonti per sovrapposizioni. - per m² di superficie coperta

SOMMANO m² 932,442 4,00 3´729,77

35 Fornitura e posa in opera di tubi di drenaggio in barre o in rotoli in polietilene  ad  alta  densità  microfessurati  per  la
19.10.01.001 captazione  ed evacuazione di acqua presente nel sottosuolo, e per la captazione ed evacuazione del percolato in discarica,

il tubo sarà costituito da due strutture distinte e solidali, di cui la parte esterna corrugata in modo da conferire una
maggiore resistenza  alla compressione mentre la parte interna liscia con un bassissimo indice di  scabrezza per una
veloce evacuazione del liquido captato. Il tubo dovrà  avere  sulla circonferenza non meno di 3 fori, corrispondenti ad
almeno 240 per metro di tubo, i fori avranno uno spessore di almeno 2 mm con una superficie di captazione non
inferiore a 31 cm²/m, la resistenza allo schiacciamento (EN 50086 -2 - per un diametro esterno di 110 mm

SOMMANO m 128,000 8,65 1´107,20

36 Resistenza  a  compressione  su  provini  cubici  (15x15x15  cm  o 16x16x16 cm) e cilindrici. Prova da eseguirsi su 2
20.11.01 provini. UNI EN 12390-3/2009.  - per ogni coppia di provini

SOMMANO cad 24,000 27,47 659,28

37 Prova  di  trazione  con  determinazione  di  snervamento,  rottura, allungamento. (Per   ogni  terna di provini ). UNI EN
20.14.01 ISO 6892- 1/2009; D.M. 17/01/2018.  - per ogni prova

SOMMANO cad 6,000 72,09 432,54

38 Prova di piegamento e raddrizzamento. (per ogni terna). UNI EN ISO 7438/2005; D.M. 17/01/2018.  - per ogni prova
20.14.03 SOMMANO cad 6,000 32,05 192,30

39 Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi l'accatastamento  del materiale utilizzabile ed il
21.01.14 carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il    trasporto  a rifiuto ed eventuali opere di ripristino

connesse.
SOMMANO m² 51,300 7,89 404,76

40 Barre  di  acciaio  B450C  ad  aderenza  migliorata,  controllato  in stabilimento,  di  qualsiasi  diametro,  fornite  e  poste

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 28/01/2023
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21.03.05 in  opera  per risanamenti strutturali, compreso l’onere per il taglio a  misura,  la sagomatura, la legatura con filo di ferro
zincato, lo sfrido e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

SOMMANO kg 95,904 8,17 783,54

41 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo
26.01.01.001 per i primi 30 giorni,  realizzato  per  interventi  ad  altezze  superiori  a  m  3,50, costituito in opera compreso il carico al

deposito, il trasporto sul posto,  lo  scarico  in  cantiere,  il  montaggio,  i  pianali  in  legno  o metallo,  le  tavole  ferma
piede,  i  parapetti,  le  scale  interne  di collegamento  tra  pianale  e  pianale,  gli  ancoraggi  affinché  il ponteggio  sia
efficacemente  assicurato  al  manufatto  almeno  in corrispondenza  ad  ogni  due  piani  dello  stesso  e  ad  ogni  due
montanti,  con  disposizione  di  ancoraggio  a  rombo,  compreso  la redazione  del  Pi.M.U.S.,  la  segnaletica  ed  ogni
altro  onere  e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso
l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane. munito  dell’autorizzazione ministeriale di  cui  all’art.  131  del D.Lgs.
81/2008, per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base  e  per  i  primi  30  giorni  a  decorrere  dall'ultimazione
del montaggio

SOMMANO m² 560,000 7,81 4´373,60

42 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico
26.01.03 al deposito. - per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base

SOMMANO m² 560,000 3,58 2´004,80

43 Recinzione  provvisionale   modulare   da   cantiere   alta   cm   200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete
26.01.29 elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico  anch’esso  zincato  e

sostenuti  al  piede  da  elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o plasticato, ancorato alla pavimentazione
esistente mediante tasselli e/o monconi inclusi nel    prezzo.    Nel    prezzo    sono    altresì    comprese    eventuali
controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.

SOMMANO m² 161,000 13,99 2´252,39

44 Segnaletica  da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare  all’interno  e  all’esterno  del  cantiere,
26.03.02.002 indicante  varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l’uso per la durata  della  fase  che  prevede  il

segnale  al  fine  di  assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;  i  sostegni
per  i  segnali;  la  manutenzione per  tutto  il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza;
l’accatastamento  e  l’allontanamento  a  fine  fase  di lavoro.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per  l’utilizzo
temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie  raffigurazioni,  in
PVC  rigido,  dimensioni  cm  100,00  x 140,00

SOMMANO cad 2,000 62,47 124,94

45 Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, uno
26.07.07 per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del WC,  azionabile

tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. E' compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio ed  il
successivo smontaggio,  l'uso  dell'autogrù per  la movimentazione e la collocazione, gli oneri per la periodica pulizia ed i
relativi materiali di consumo, ed ogni altro onere e  magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutato
al mese o frazione di mese per tutta la durata del cantiere.  - per ogni mese d'impiego

SOMMANO cad 5,000 120,00 600,00

46 Formazione di sottofondo stabilizzato in materiale lapideo di fiume o di
AP02 cava, lavato e non terroso, steso secondo la seguente stratigrafia: 30 cm di

massicciata con granulometria 40-70 mm, 7 cm di pietrisco con
granulometria 28-32 mm, 4 cm di graniglia con granulometria 12-18 mm e
3 cm di sabbia silicea, per una distanza dalle cave di prestito fino a 5 km.
Tutti gli strati dovranno essere debitamente rullati e compattati e compattati
con mezzi meccanici di peso appropriato, e livellati in modo tale da avere
pendenze dello 0,5% verso il perimetro del campo da gioco.

SOMMANO mq 513,000 35,08 17´996,04

47 Fornitura e collocazione di spogliatoio prefabbricato per squadre. Il conteiner avrà dimensioni esterne mm 6150 x 2385 x
AP04 H 2672 e sarà caratterizzato da:

- Pavimentazione in legno truciolare MDF trattato con resine idrorepellenti
(o multistrato fenolico, o legno cemento). - Piano di calpestio con singolo telo linoleum PVC impermeabile e lavabile
(o PVC termosaldato,o resina indurente)
- Basamento con longheroni pressopiegati Zincati, traversine trasversali
parallele a "Omega", passo mm. 600, spessore mm. 2.Saldature con lega di
rame a basso punto di fusione per ridurre nel tempo, la corrosione
dell'intera struttura garantendone la durata anche in ambienti
particolarmente sfavorevoli. Nr. 2 Tubolari di rialzo zincati, tre profili
longitudinali per l'arieggiamento sottostante aventi altezza minima mm 80.
- Pareti perimetrali coibentate costituite da pannelli sandwich aventi
larghezza 1000, spessore minimo mm 40, composti da due lamiere (mm
0,4/0,5) zincate verniciate (grigio RAL 9002 o altro colore RAL) contenenti
poliuretano espanso ad alta densità - tetto e basamento collegati da montanti
presso piegati esterni saldati o imbullonati.
- Coperture con pannelli modulari sandwich larghezza 1000, spessore mm
30 + 40 di greca esterna composti da due lamiere (mm 0,4/0,5) zincate

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 28/01/2023
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verniciate (grigio RAL 9002 o altro colore RAL) contenenti poliuretano ad
alta densità. Il perimetro è costituito da profilati presso piegati zincati
aventi la funzione sia di ritegno e bloccaggio dei pannelli di copertura e di
parete sia di canalina pluviale e gronda di scarico acqua piovana.
Lo spogliatoio per squadre sarà composto da:
- n. 1 porta mm. 1050 x 2100 con mezzo vetro, barre protezione + 1 porta
interna mm. 700 x 2160 (profili in alluminio);
- n. 3 finestre vasistas in alluminio anodizzato verniciato tinta RAL 9010
mm. 500 x 500 con vetro stampato, senza barre di protezione;
- n. 1 lavabo in PST mm. 1000 x 400 con 2 rubinetti acqua fredda;
- n. 3 ambienti sanitari;
- n. 1 WC vaso in porcellana, cassetta cacciata predisposizione rotolo carta
(scarico a parete uscita diametro mm. 110);
- n. 2 piatto doccia tipo vasca (ABS) mm. 800 x 800, miscelatore acqua
calda / fredda, spruzzatore, telo nylon;
- impianto elettrico conforme; - sistema di illuminazione idoneo;
- n. 1 boiler elettrico 80 lt. per doccia, con presa 10/16 A, linea elettrica
dedicata con protezione su linea;
- n. 1 termoconvettore minimo 1200 W;
- panca 1500 x 380 x 180 con nr 6 ganci; - panca 2000 x 380 x 180 con nr 8
ganci.
Il tutto completo e pronto all'uso e funzionante, escluso solamente gli
allacci alla condotta idrica e fognaria da compensarsi a parte.

SOMMANO cadauno 1,400 8´500,00 11´900,00

48 Fornitura e collocazione di spogliatoio prefabbricato per arbitro e per disabili.Il conteiner avrà dimensioni esterne mm
AP05 6150 x 2385 x H 2672 e

sarà costituito da:
- Pavimentazione in legno truciolare MDF trattato con resine idrorepellenti
(o multistrato fenolico, o legno cemento).
- Piano di calpestio con singolo telo linoleum PVC impermeabile e lavabile
(o PVC termosaldato,o resina indurente)
- Basamento con longheroni pressopiegati Zincati, traversine trasversali
parallele a "Omega", passo mm. 600, spessore mm. 2.Saldature con lega di
rame a basso punto di fusione per ridurre nel tempo, la corrosione
dell'intera struttura garantendone la durata anche in ambienti
particolarmente sfavorevoli. Nr. 2 Tubolari di rialzo zincati, tre profili
longitudinali per l'arieggiamento sottostante aventi altezza minima mm 80.
- Pareti perimetrali coibentate costituite da pannelli sandwich aventi
larghezza 1000, spessore minimo mm 40, composti da due lamiere (mm
0,4/0,5) zincate verniciate (grigio RAL 9002 o altro colore RAL) contenenti
poliuretano espanso ad alta densità - tetto e basamento collegati da montanti
presso piegati esterni saldati o imbullonati.
- Coperture con pannelli modulari sandwich larghezza 1000, spessore mm
30 + 40 di greca esterna composti da due lamiere (mm 0,4/0,5) zincate
verniciate (grigio RAL 9002 o altro colore RAL) contenenti poliuretano ad
alta densità. Il perimetro è costituito da profilati presso piegati zincati
aventi la funzione sia di ritegno e bloccaggio dei pannelli di copertura e di
parete sia di canalina pluviale e gronda di scarico acqua piovana.
Lo spogliatoio per arbitro sarà composto da:
- n. 1 porta mm. 1050 x 2100 con mezzo vetro, barre protezione + 1 porta
interna mm. 700 x 2160 (profili in alluminio);
- n. 1 finestre Vasistas mm. 500 x 500 con vetro stampato, senza barre di
protezione;
- n. 1 lavabo in PST mm. 500 x 400 con 1 rubinetto acqua calda/fredda;
- n. 1 WC vaso in porcellana, cassetta cacciata predisposizione rotolo carta
(scarico a parete uscita diametro mm. 110);
- n. 1 piatto doccia tipo vasca (ABS) mm. 800 x 800, miscelatore acqua
calda / fredda, spruzzatore, telo nylon;
- impianto elettrico conforme;
- n. 1 boiler elettrico 80 lt., con presa 10/16 A, linea elettrica dedicata con
protezione su linea;
- n. 4 termoconvettori minimo 500 W cad.;
- sistema di illuminazione idoneo;
- n. 2 panche 1500 x 380 x 180 con nr 6 ganci.
PER LOCALE DISABILI:
- n. 1 porta esterna cieca, dim. mm 1.050x2.100, con maniglione fisso mm
600;
- n. 1 finestrino Vasistas, vetro stampato sp. mm 4, dim. mm 500x500,
senza barre di protezione;
- n. 1 wc vaso in porcellana di tipo agevolato con cassetta di scarico e
portarotolo - scarico a parete;

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 28/01/2023
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- n. 1 lavandino in porcellana dim. mm 550x450, con rubinetto acqua
fredda a leva clinica e specchio;
- n. 1 piatto doccia in ABS, dim. mm 800x800, con miscelatore acqua
calda/fredda, soffione, portasapone e seduta
- n. 2 corrimano orizzontale dim. mm 900;
- n. 2 maniglione verticale;
- n. 1 segnalatore acustico di emergenza.

SOMMANO cadauno 0,700 11´550,00 8´085,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 420´236,13

T O T A L E   euro 420´236,13
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 
 001 Opere di incantieramento 2´977,33

 
 002 Sbancamenti, reinterri, pavimentazione stradale 86´792,25

 
 003 Opere in calcestruzzo armato 262´177,08

 
 004 Campetto calcio 62´246,97

 
 005 Impianto fognario 1´579,82

 
 006 Impianto idrico 1´126,75

 
 007 Impianto elettrico ed illuminazione 3´335,93

Totale SUPER CATEGORIE euro 420´236,13
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RIEPILOGO FINALE

Tip olog ia Ap p alto: a Misura
Tip olog ia Of f erta: Prezzi Unitari

LAVORI A MISURA euro 420´236,13

PER LAVORI A MISURA euro 420´236,13

T O T A L E   euro 420´236,13

  Valguarnera C., 28/01/2023

L'Impresa
VIN.ARN Costruzioni

Il Direttore dei Lavori
ing.Calcagno Angelo

Il Responsabile del Procedimento
geom.Alaimo Rosario
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Variazione d'asta del -5,60% 
(420.236,13 x (1-2,704%) x -5,60%= -22.896,88

SOMMANO 397.339,25




